

### 아. 업무중복도

[illegible]

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 책임 기술인	토 지 질 질	장학성	국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 변경설계 용역	-	21.12.10 ~ 22.12.31	687 백만원	22.07.19 ~ 22.12.31 (5.53개월)	서울 특별시	분야별 책임 기술인	21.12.10 ~ 22.12.31
			국제교류복합지구 도로개설 기본 및 실시설계(3공구)	-	20.03.23 ~ 23.06.30	768 백만원	22.07.19 ~ 23.06.30 (11.57개월) <b>최대 10개월 적용</b>	서울 특별시	분야별 책임 기술인	20.03.23 ~ 23.06.30
			울학교 동편네거리 및 읍제화사업 기본 및 실시설계용역	-	22.06.30 ~ 23.06.29	479 백만원	22.07.19 ~ 23.06.29 (11.53개월) <b>최대 10개월 적용</b>	대구 광역시 건설본부	분야별 책임 기술인	22.06.30 ~ 23.06.29
		계	25.53개월 (255.33%)							
	환 경	박광현	흥사공항 건설공사 환경영향평가 용역	-	16.02.01 ~ 22.12.31	1,890 백만원	22.07.19 ~ 22.12.31 (5.53개월)	조달청	분야별 책임 기술인	16.02.01 ~ 22.12.31
계		상기 건 외 다수 용역 참여 (최하점 적용)								
분야별 참여 기술인	도 시 계 획	박종갑	선교저수지 복합호수공원 도시관리계획 변경(결정) 용역 ※중지일 22.05.18.	-	21.12.27 ~ 22.08.23	98 백만원	22.05.18 ~ 22.08.23 (3.27개월)	광주 광역시 남구	참여 기술인	21.12.27 ~ 22.08.23
			담양 보천지구 도시개발사업 조시설계용역	-	20.07.06 ~ 23.07.05	1,296 백만원	22.07.19 ~ 23.07.05 (11.73개월) <b>최대 10개월 적용</b>	전남 개발공사	분야별 책임 기술인	20.07.06 ~ 23.07.05
			광양 대근지구 서측 연결도로 개설사업 조시설계용역	-	22.07.19 ~ 23.07.18	149 백만원	22.07.19 ~ 23.07.18 (12.17개월) <b>최대 10개월 적용</b>	광양시	분야별 책임 기술인	22.07.19 ~ 23.07.18
		계	23.27개월 (232.67%)							
	도공 로항	김연호	완도 군관리계획(재정비) 수립용역	-	22.03.08 ~ 24.03.06	356 백만원	22.07.19 ~ 24.03.06 (19.90개월) <b>최대 10개월 적용</b>	완도군	분야별 책임 기술인	22.03.08 ~ 24.03.06
			영암 교통지구 도시개발사업 실시계획 수립용역	-	20.06.29 ~ 22.12.30	436 백만원	22.07.19 ~ 22.12.30 (5.50개월)	영암군	분야별 책임 기술인	20.06.29 ~ 22.12.30
			광양 대근지구 서측 연결도로 개설사업 조시설계용역	-	22.07.19 ~ 23.07.18	149 백만원	22.07.19 ~ 23.07.18 (12.17개월) <b>최대 10개월 적용</b>	광양시	참여 기술인	22.07.19 ~ 23.07.18
		계	25.50개월 (255.00%)							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 참여기술인	구 조	김준환	중원종합휴양레저타운 진입도로 개설 기본 및 실시설계용역 ※중지일 22.07.20	-	22.06.16 ~ 23.06.15	612 백만원	22.07.19 ~ 23.06.15 (11.03개월) 최대 10개월 적용	충주시청	참여 기술인	22.06.16 ~ 23.06.15
			장산~자라간 연도교 개설공사 기본 및 실시설계용역	-	22.06.21 ~ 23.12.17	1.997 백만원	22.07.19 ~ 23.12.17 (17.23개월) 최대 10개월 적용	전라남도	분야별 책임 기술인	22.06.21 ~ 23.12.17
		계	20.00개월 (200.00%)							
	토 지 질 질	박성록	광주도시철도2호선 1단계 건설공사 사후지하안전영향조사 용역	-	20.06.10 ~ 23.06.30	160 백만원	22.07.19 ~ 23.06.30 (11.57개월) 최대 10개월 적용	광주 광역시	참여 기술인	20.06.10 ~ 23.06.30
			담양 보춘지구 도시개발사업 조사설계용역	-	20.07.06 ~ 23.07.05	1.296 백만원	22.07.19 ~ 23.07.05 (11.73개월) 최대 10개월 적용	전남개발 공사	분야별 책임 기술인	20.07.06 ~ 23.07.05
			칠량,구산천 하천기본계획 변경 및 재해예방사업 실시설계용역	-	21.12.22 ~ 22.10.17	335 백만원	22.07.19 ~ 22.10.17 (3.03개월)	전라남도	참여 기술인	21.12.22 ~ 22.10.17
			노후하수관로 정비사업(2차1단계) 기본 및 실시설계용역	-	21.12.21 ~ 22.12.20	299 백만원	22.07.19 ~ 22.12.20 (5.17개월)	광주 광역시	분야별 책임 기술인	21.12.21 ~ 22.12.20
			영암 교동지구 도시개발사업 실시계획 수립용역	-	20.06.29 ~ 22.12.30	436 백만원	22.07.19 ~ 22.12.30 (5.50개월)	영암군	참여 기술인	20.06.29 ~ 22.12.30
		계	33.70개월 (337.00%)							
	환 경	홍정근	흑산공항 건설공사 환경영향평가 용역	-	16.02.01 ~ 22.12.31	1,890 백만원	22.07.19 ~ 22.12.31 (5.53개월)	조달청	참여 기술인	16.02.01 ~ 22.12.31
계		상기 건 외 다수 용역 참여 (최하점적용)								

[illegible]

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	도 시 계 획	김승훈	덕남정수장 동북계통 비상도수관로 사업 기본 및 실시설계용역	-	21.06.23 ~ 23.02.12	404 백만원	22.07.19 ~ 23.02.12 (6.97개월)	광주 광역시 상수도 사업본부	실무 기술인	21.06.23 ~ 23.02.12	
			선교저수지 복합호수공원 도시관리계획 변경(결정)용역 ※중지일 22.05.18	-	21.12.27 ~ 22.08.23	98 백만원	22.05.18 ~ 22.08.23 (3.27개월)	광주 광역시 남구	실무 기술인	21.12.27 ~ 22.08.23	
			광양 대근지구 서측 연결도로 개설사업 조사설계용역	-	22.07.19 ~ 23.07.18	149 백만원	22.07.19 ~ 23.07.18 (12.17개월) 최대 10개월 적용	광양시	실무 기술인	22.07.19 ~ 23.07.18	
		계	20.23개월 (202.33%)								
	도 공 로 항	임정훈	“해당없음”								
		왕현	중원종합휴양레저타운 진입도로 개설 기본 및 실시설계용역 ※중지일 22.07.20	-	22.06.16 ~ 23.06.15	612 백만원	22.07.19 ~ 23.06.15 (11.03개월) 최대 10개월 적용	충주시청	실무 기술인	22.06.16 ~ 23.06.15	
			울하교 동편네거리 입체화사업 기본 및 실시설계용역	-	22.06.30 ~ 23.06.29	479 백만원	22.07.19 ~ 23.06.29 (11.53개월) 최대 10개월 적용	대구광역 시 건설본부	실무 기술인	22.06.30 ~ 23.06.29	
		계	20.00개월 (200.00%)								
		김준영	“해당없음”								
		김경태	“해당없음”								
		이상윤	광양 대근지구 서측 연결도로 개설사업 조사설계용역	-	22.07.19 ~ 23.07.18	149 백만원	22.07.19 ~ 23.07.18 (12.17개월) 최대 10개월 적용	광양시	실무 기술인	22.07.19 ~ 23.07.18	
		계	10.00개월 (100.00%)								

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	구 조	김기태	2022년 사랑대교 계측시스템 유지관리 용역	-	22.07.13 ~ 22.12.14	12 백만원	22.07.19 ~ 22.12.14 (4.97개월)	통영시청	참여 기술인	22.07.13 ~ 22.12.14	
		계	4.97개월 (49.67%)								
		김다운	울하교 동편네거리 입체화사업 기본 및 실시설계용역	-	22.06.28 ~ 23.06.29	479 백만원	22.07.19 ~ 23.06.29 (11.53개월) 최대 10개월 적용	대구 광역시 건설본부	실무 기술인	22.06.28 ~ 23.06.29	
		계	10.00개월 (100.00%)								
		임법묵	“해당없음”								
		나정희	진도 접도 연도교 건설공사 기본 및 실시설계용역	-	22.05.16 ~ 23.05.15	364 백만원	22.07.19 ~ 23.05.15 (10.03개월) 최대 10개월 적용	전라남도	실무 기술인	22.05.16 ~ 23.05.15	
		계	10.00개월 (100.00%)								
		김솔지	남평 공산지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	-	22.06.13 ~ 23.04.08	156 백만원	22.07.19 ~ 23.04.08 (8.80개월)	나주시 상수도 사업소	실무 기술인	22.06.13 ~ 23.04.08	
			진도 접도 연도교 건설공사 기본 및 실시설계용역	-	22.05.16 ~ 23.05.15	364 백만원	22.07.19 ~ 23.05.15 (10.03개월) 최대 10개월 적용	전라남도	실무 기술인	22.05.16 ~ 23.05.15	
계	18.80개월 (188.00%)										

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	토 지 질 질	홍석권	통영·밀양지역 가뭄대비 나눔지하수사업	-	21.06.23 ~ 22.10.20	572 백만원	22.07.19 ~ 22.10.20 (3.13개월)	한국 수자원 공사	참여 기술인	21.06.23 ~ 22.10.20	
			철원지역 통합 지하수 기초조사(총체)	-	21.06.16 ~ 22.12.04	859 백만원	22.07.19 ~ 22.12.04 (4.63개월)	한국 수자원 공사	참여 기술인	21.06.16 ~ 22.12.04	
			합천지역 통합 지하수 기초조사	-	21.06.23 ~ 22.12.13	268 백만원	22.07.19 ~ 22.12.13 (4.93개월)	한국 수자원 공사	참여 기술인	21.06.23 ~ 22.12.13	
		계	12.70개월 (127.00%)								
		홍순교	철원지역 통합 지하수 기초조사(총체)	-	21.06.16 ~ 22.12.04	572 백만원	22.07.19 ~ 22.12.04 (4.63개월)	한국 수자원 공사	참여 기술인	21.06.16 ~ 22.12.04	
			합천지역 통합 지하수 기초조사	-	21.06.23 ~ 22.12.13	859 백만원	22.07.19 ~ 22.12.13 (4.93개월)	한국 수자원 공사	참여 기술인	21.06.23 ~ 22.12.13	
		계	9.57개월 (95.67%)								
		한재혁	“해당없음”								
		김영진	부천시 까치울정수장 기술진단 용역	-	22.06.30 ~ 22.12.21	277 백만원	22.07.19 ~ 22.12.21 (5.20개월)	부천시	실무 기술인	22.06.30 ~ 22.12.21	
			수열에너지사업 통합 타당성조사 용역	-	22.02.28 ~ 23.02.27	436 백만원	22.07.19 ~ 23.02.27 (7.47개월)	한국 수자원 공사	실무 기술인	22.02.28 ~ 23.02.27	
			전주시 물 재이용 관리계획 수립용역	-	22.05.16 ~ 23.05.18	497 백만원	22.07.19 ~ 23.05.18 (10.13개월) 최대 10개월 적용	전주시청	실무 기술인	22.05.16 ~ 23.05.18	
		계	22.67개월 (226.67%)								
		김정섭	“해당없음”								

[illegible]