

아. 업무중복도

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
사업책임 기술인	문명국	중부고속도로(서청주~증평) 확장사업 전략 및 환경영향평가용역 ※차수 미계약 3개월이상 중지 19.12.05	고속도로	18.11.05 -20.11.23	840	-	한국도로공사	분야 책임	18.11.05 -참여중	
		세풍산단 진입도로 개설공사 실시설계 용역	도로	20.04.23 -22.12.27	1,357	5.4개월	전라남도 광양시	사업 책임	20.04.23 -참여중	
		계				5.4개월	중복비율:54%			
분야 별 책임 기술인	도시 계획	박주신	중앙사거리~완산오거리 도로확포장공사 기본 및 실시설계 용역	도로	21.06.21 -22.12.12	1,015	7.23개월	경상북도 영천시	분야 책임	22.06.21 -참여중
			물왕저수지 수변 도시관리계획(도시계획시설: 도로) 결정 및 기본설계 용역	도로	22.06.29 -23.06.28	261	11.5개월 ※10개월적용	경기도 시흥시	분야 책임	22.06.29 -참여중
			계				17.23개월	중복비율:173%		
	도로 공항	김대수	국도31호선 인제 상남-기린 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	국도	22.06.27 -24.06.15	3,709	23.27개월 ※10개월적용	원주지방 국토관리청	실무	22.06.27 -참여중
								중복비율:100%		
	토목 구조	김용연	수원당수 지구외 도로 개설공사 조사설계용역 본용역 준공완료:21.10.07 관리용역진행중:21.10.08~	도로	18.10.08 -21.10.07	1,227	※본용역 준공완료	한국 수자원공사	분야 참여	18.10.08 -참여중
			국립중앙의료원 진입로 개설 기본 및 실시설계 ※용역중지:20.03.31	도로	19.09.17 -21.12.31	605	※3개월이상 용역중지중	서울특별시	실무	19.09.7 -참여중
			나주 금천-화순 도암(1공구) 국가지원지방도 건설공사 기본설계용역	국도	22.06.29 -23.06.23	1,392	11.33개월 ※10개월적용	익산지방 국토관리청	분야 참여	22.06.29 -참여중
			물왕저수지 수변 도시관리계획(도시계획시설: 도로) 결정 및 기본설계 용역	도로	22.06.29 -23.06.28	261	11.5개월 ※10개월적용	경기도 시흥시	분야 참여	22.06.29 -참여중
			계				20개월	중복비율:200%		
	토질 지질	김영식	해당사항 없음							
	환경	이훈성	식품산업클러스터 개발사업 환경영향평가용역	시설	20.06.26 -23.06.25	449	11.33개월 ※10개월적용	대구 도시공사	분야 참여	20.12.17 -참여중
			경산대임 공공주택지구 지구외도로 건설사업 환경영향평가용역	단지	22.03.11 -28.03.10	812	68.73개월 ※10개월적용	한국토지 주택공사	분야 참여	22.03.11 -참여중
			남부내륙철도 제2-8,10공구 환경영향평가용역	철도	22.07.12 -24.05.01	3,183	21.76개월 ※10개월적용	국가 철도공단	분야 참여	22.07.12 -참여중
			세풍산단 진입도로 개설공사 실시설계 용역	도로	20.04.23 -22.12.27	1,357	5.4개월	전라남도 광양시	실무	20.04.23 -참여중
			제2경인선 용현학익1블록 방음시설 설치공사 실시설계용역	도로	21.11.05 -22.10.30	881	3.47개월	한국도로 공사수도권 본부	분야 참여	21.11.05 -참여중
			나주 금천-화순 도암(1공구) 국가지원지방도 건설공사 기본설계용역	국도	22.06.29 -23.06.23	1,392	11.33개월 ※10개월적용	익산지방 국토관리청	분야 참여	22.06.29 -참여중
			계				48.87개월	중복비율:489%		

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 참여기술인	도시 계획	이용호	해당사항 없음							
	도로 공항	노경찬	올림픽대로→동부간선도로 (수서방면) 연결램프 확장 타당성조사 및 기본계획 용역	도로	22.04.04 -23.02.03	218	6.67개월	서울특별시	실무	22.04.04 -참여중
	토목 구조	조평호	신안군 자연재해저감 종합 계획재수립 및 재해지도 작성 용역	하천	21.04.27 -24.04.10	1,142	8개월	전라남도 신안군	참여 기술인	21.04.27 -참여중
	토질 지질	설동진	광주하남~장성삼계 광역도 로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15. -22.12.20.	1,610	5.17개월	전라남도	분야 책임	21.06.15. -참여중
			세풍산단 진입도로 개설공 사 실시설계용역	도로	20.04.23. ~22.12.27.	1,357	5.4개월	전라남도 광양시	분야 책임	20.04.23 -참여중
			계				10.57개월	중복비율:106%		
	환경	김영주	※중복비율:600% 이상 최하점 적용							
실무기 술인	도시 계획	나상호	중앙사거리~완산오거리 도 로확포장공사 기본 및 실시 설계 용역	도로	21.06.21 -22.12.12	1,015	7.23개월	경상북도 영천시	실무	22.06.21 -참여중
			주요간선 송수관로 안정화 (대심도 터널) 타당성조사 및 기본계획수립 용역	송수 관로	22.03.25 -23.06.24	349	11.37개월 ※10개월적용	서울특별시	실무	22.03.25 -참여중
			평택시 도로철도망 구축 및 신교통수단 도입 검토용역	철도	22.06.13 -23.12.04	818	16.8개월 ※10개월적용	경기도 평택시	실무	22.06.13 -참여중
			물왕저수지 수변 도시관리 계획(도시계획시설: 도로) 결 정 및 기본설계 용역	도로	22.06.29 -23.06.28	261	11.5개월 ※10개월적용	경기도 시흥시	실무	22.06.29 -참여중
			계				37.23개월	중복비율:373%		
	도시 계획	장현수	평택시 도로철도망 구축 및 신교통수단 도입 검토용역	철도	22.06.13 -23.12.04	818	16.8개월 ※10개월적용	경기도 평택시	실무	22.06.13 -참여중
			물왕저수지 수변 도시관리 계획(도시계획시설: 도로) 결 정 및 기본설계 용역	도로	22.06.29 -23.06.28	261	11.5개월 ※10개월적용	경기도 시흥시	실무	22.06.29 -참여중
			계				20개월	중복비율:200%		
		김필래	세풍산단 진입도로 개설공 사 실시설계 용역	도로	20.04.23 -22.12.27	1,357	5.4개월	전라남도 광양시	실무	20.04.23 -참여중
								중복비율:54%		
		최명호	해당사항 없음							
		서대운	해당사항 없음							

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실무기술인	도로 공항	김남흥	국립중앙의료원 진입로 개설 기본 및 실시설계 ※용역중지:20.03.31	도로	19.09.17 -21.12.31	605	※3개월이상 용역중지중	서울특별시	실무	19.09.7 -참여중	
			제2경인선 용현학익1블록 방음시설 설치공사 실시설계용역	도로	21.11.05 -22.10.30	881	3.47개월	한국도로공사수도권본부	실무	21.11.05 -참여중	
			계				3.47개월	중복비율:35%			
		서정우	부산신항-김해간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제2공구)	고속도로	21.02.01 -22.12.12	4,380	4.87개월	한국도로공사	실무	22.07.01 -참여중	
			청주 남이 부용 외천~양촌 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	국도	22.06.22 -24.06.10	3,709	23.1개월 ※10개월적용	대전지방국토관리청	실무	22.06.22 -참여중	
			물왕저수지 수변 도시관리계획(도시계획시설: 도로) 결정 및 기본설계 용역	도로	22.06.29 -23.06.28	261	11.5개월 ※10개월적용	경기도시흥시	실무	22.06.29 -참여중	
			계				24.87개월	중복비율:249%			
		홍창현	해당사항 없음								
		박수홍	광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15. -22.12.20.	1,610	5.17개월	전라남도	실무	21.06.15. -참여중	
								중복비율:52%			
		차병현	광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15. -22.12.20.	1,610	5.17개월	전라남도	실무	21.06.15. -참여중	
								중복비율:52%			
	토목 구조	이상윤	올림픽대로→동부간선도로(수서방면) 연결램프 확장타당성조사 및 기본계획 용역	도로	22.04.04 -23.02.03	218	6.67개월	서울특별시	실무	22.04.04 -참여중	
								중복비율:67%			
		이연승	해당사항 없음								
		최태환	도양 시산도 도서 식수원 개발 외 2건 기본 및 실시설계용역	상수도	22.06.30 -23.12.21	1,548	8개월	전라남도고흥군	실무	22.06.30 -참여중	
								중복비율:80%			
		신민호	신안군 자연재해저감 종합계획재수립 및 재해지도 작성용역	하천	21.04.27 -24.04.10	1,142	8개월	전라남도신안군	분야참여	21.04.27 -참여중	
			광양공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역	하수도	21.05.14 -22.12.25	980	5.33개월	광양시환경관리센터	실무	21.05.14 -참여중	
			계				13.33개월	중복비율:134%			
		김현우	광양공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역	하수도	21.05.14 -22.12.25	980	5.33개월	광양시환경관리센터	실무	21.05.14 -참여중	
			광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15. -22.12.20.	1,610	5.17개월	전라남도	실무	21.06.15. -참여중	
			계				10.5개월	중복비율:105%			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 지 질	김정	이문-1 소구역 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	하수관로	21.07.28 -23.01.18	2,250	6.13개월	한국도로공사	실무	21.07.28 -참여중
			제2경인선 용현학익1블록 방음시설 설치공사 실시설계용역	도로	21.11.50 -22.10.30	881	3.47개월	한국도로공사수도권본부	실무	22.02.11 -참여중
			올림픽대로→동부간선도로(수서방면) 연결램프 확장타당성조사 및 기본계획용역	도로	22.04.04 -23.02.03	218	6.67개월	서울특별시	실무	22.04.04 -참여중
			계				16.27개월	중복비율:163%		
		오왕규	해당사항 없음							
		정준모	광양항 3단계 투기장(1구역) 항만재개발사업 폐수종말처리시설 기본 및 실시설계용역 ※용역중지:22.02.23	폐수처리시설	21.03.09 -22.07.01	2,148	4.87개월	여수지방해양수산청	실무	21.03.09 -참여중
			서낙동강 가락지구 외 1개지구 하천환경정비사업 실시설계용역	하천	21.12.30 -23.12.19	1,887	15.83개월 ※10개월적용	낙동강유역환경청	실무	21.12.30 -참여중
			중앙선 신적천교 등 65개소 내진성능평가 및 실시설계용역	교량	22.04.20 -23.10.19	930	15.27개월 ※10개월적용	국가철도공단	실무	22.04.20 -참여중
			계				24.87개월	중복비율:249%		
		정진수	이문-1 소구역 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	하수관로	21.07.28 -23.01.18	2,250	6.13개월	한국도로공사	실무	21.07.28 -참여중
			서낙동강 가락지구 외 1개지구 하천환경정비사업 실시설계용역	하천	21.12.30 -23.12.19	1,887	15.83개월 ※10개월적용	낙동강유역환경청	실무	21.12.30 -참여중
			중앙선 신적천교 등 65개소 내진성능평가 및 실시설계용역	교량	22.04.20 -23.10.19	930	15.27개월 ※10개월적용	국가철도공단	실무	22.04.20 -참여중
			계				26.13개월	중복비율:262%		
		신욱	세풍산단 진입도로 개설공사 실시설계용역	도로	20.04.23 -22.12.27	1,357	5.4개월	전라남도광양시	실무	20.04.23 -참여중
			광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15. -22.12.20.	1,610	5.17개월	전라남도	실무	21.06.15. -참여중
			광양공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역	하수도	21.05.14 -22.12.25	980	5.33개월	광양시환경관리센터	실무	21.05.14 -참여중
			계				15.9개월	중복비율:159%		

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환경	김동윤	식품산업클러스터 개발사업 환경영향평가용역	시설	20.06.26 -23.06.25	449	11.33개월 ※10개월적용	대구 도시공사	분야 참여	20.12.17 -참여중
			곡교천 소정지구 등 3개소 환경영향평가용역	하천	21.04.23 -22.10.14	784	8.13개월	대전지방 국토관리청	분야 참여	21.04.23 -참여중
			남부내륙철도 제2-8,10공구 환경영향평가용역	철도	22.07.12 -24.05.01	3,183	22개월 ※10개월적용	국가 철도공단	분야 참여	22.07.12 -참여중
			계				28.13개월	중복비율:282%		
		이유주	식품산업클러스터 개발사업 환경영향평가용역	시설	20.06.26 -23.06.25	449	11.33개월 ※10개월적용	대구 도시공사	실무	20.12.17 -참여중
			곡교천 소정지구 등 3개소 환경영향평가용역	하천	21.04.23 -23.01.09	784	8.13개월	대전지방 국토관리청	분야 참여	21.04.23 -참여중
			세풍산단 진입도로 개설공 사 실시설계 용역	도로	20.04.23 -22.12.27	1,357	5.4개월	전라남도 광양시	실무	20.04.23 -참여중
			사천시 국도대체우회도로(사 남-정동) 건설공사 기본 및 실시설계용역	도로	22.01.10 -23.12.30	3,360	17.67개월 ※10개월적용	부산지방 국토관리청	분야 참여	22.02.11 -참여중
			물왕저수지 수변 도시관리 계획(도시계획시설: 도로) 결 정 및 기본설계 용역	도로	22.06.29 -23.06.28	261	11.5개월 ※10개월적용	경기도 시흥시	실무	22.06.29 -참여중
			계				43.53개월	중복비율:436%		
		장소영	해당사항 없음							
		신가연	도양 시산도 도서 식수원 개발 외 2건 기본 및 실시 설계용역	상수 도	22.06.30 -23.12.21	1,548	8개월	전라남도 고흥군	실무	22.06.30 -참여중
								중복비율:80%		
		김석준	해당사항 없음							