

## 아. 업무중복도

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
사업책임 기술인	서동근	세종-청주고속도로건설공사기본및실 시설계(3공구)	-	21.02.01 ~ 22.12.12	5,366	147일 (4.9개월)	한국도로공사	도로 공항	22.02.16 ~ 현 재	
		성남-장호원1등6개공사사후평가용역	-	22.02.21 ~ 23.02.15	252	212일 (7개월)	서울지방국토 관리청	도로 공항	22.05.01 ~ 현 재	
		모래내고가성능개선등타당성조사용 역	-	22.03.23 ~ 22.12.20	161	155일 (5.1개월)	서울특별시	도로 공항	22.03.23 ~ 현 재	
		한강공원자전거도로업그레이드방안 및재구조화기본및실시설계용역	-	22.03.28 ~ 22.12.31	519	166일 (5.5개월)	서울특별시 한강사업본부	도로 공항	22.03.28 ~ 현 재	
		소계				680일 (22.6개월)	226.67%			
분야 별 책 임 기 술 인	도시 계획	최중식	안양매곡공공주택지구공동체시티마 스터플랜및조시설계용역 본용역:21.01.25~24.01.24 관리용역:24.01.25~27.01.24	-	본용역 21.01.25 ~ 24.01.24	2,607	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국토지 주택공사	도시 계획	21.01.25 ~ 현 재
			도심형초고속교통인프라도입사전타 당성검토용역	-	21.12.08 ~ 22.12.07	499	142일 (4.7개월)	부산광역시	도시 계획	21.12.08 ~ 현 재
			소계				442일 (14.7개월)	147.33%		
	도로 공항	유시영	2040순천시도시기본계획수립재해영 향성검토용역	-	22.03.07 ~ 23.08.28	43	중복기간 적용 300일 (10개월)	순천시	도로 공항	22.03.07 ~ 현 재
			소계				300일 (10개월)	100.00%		
	구조	김광렬	도시안전종합시설조성기본및실시설 계용역	-	21.08.13 ~ 22.12.31	461	166일 (5.5개월)	서울특별시 은평구	구조	21.08.13 ~ 현 재
			모래내고가성능개선등타당성조사용 역	-	22.03.23 ~ 22.12.20	161	155일 (5.1개월)	서울특별시	구조	22.03.23 ~ 현 재
			소계				321일 (10.7개월)	107.00%		
	토질 지질	정무진	공촌사거리교차로개선및서곶로일부 구간확장사업기본및실시설계용역	-	21.11.11 ~ 22.11.10	405	115일 (3.8개월)	인천광역시 종합건설본부	토질 지질	21.11.11 ~ 현 재
			소계				115일 (3.8개월)	38.33%		

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	환경	정선규	행복도시~공주3구간도로건설공사소 규모환경영향평가용역	- 17.08.17 ~ 23.01.22	32	188일 (6.2개월)	행정중심 복합도시 건설청	환경	22.02.07 ~ 현 재
			천안목천~삼룡도로건설공사기본및 실시설계용역	- 21.12.28 ~ 23.12.17	1,340	중복기간 적용 300일 (10개월)	대전지방 국토관리청	환경	21.12.28 ~ 현 재
			국지도88호선영월주천-한반도도로건 설공사기본및실시설계용역	- 22.06.27 ~ 24.06.15	1,088	중복기간 적용 300일 (10개월)	원주지방 국토관리청	환경	22.06.27 ~ 현 재
			소계			788일 (26.2개월)	262.67%		
	도시 계획	윤중경	2035영광군관리계획(재정비)수립용 역	- 21.12.09 ~ 24.05.26	842	중복기간 적용 300일 (10개월)	전라남도 영광군	도시 계획	21.12.09 ~ 현 재
			2040년남해군기본계획수립용역	- 22.06.28 ~ 24.06.26	703	중복기간 적용 300일 (10개월)	경상남도 남해군	도시 계획	22.06.28 ~ 현 재
			소계			600일 (20개월)	200.00%		
	도로 공항	김승기	도심형초고속교통인프라도입사전타 당성검토용역	- 21.12.08 ~ 22.12.07	499	142일 (4.7개월)	부산광역시	도로 공항	21.12.08 ~ 현 재
			천안목천~삼룡도로건설공사기본및 실시설계용역	- 21.12.28 ~ 23.12.17	1,340	중복기간 적용 300일 (10개월)	대전지방 국토관리청	도로 공항	21.12.28 ~ 현 재
			국지도88호선영월주천-한반도도로건 설공사기본및실시설계용역	- 22.06.27 ~ 24.06.15	1,088	중복기간 적용 300일 (10개월)	원주지방 국토관리청	도로 공항	22.06.27 ~ 현 재
			소계			742일 (24.7개월)	247.33%		
	구조	장재웅	신진주역세권-국도2호선간연결도로 개설공사기본및실시설계용역	- 19.04.29 ~ 22.11.30	1,187	135일 (4.5개월)	경상남도 진주시	구조	19.04.29 ~ 현 재
			도시안전종합시설조성기본및실시설 계용역	- 21.08.13 ~ 22.12.31	461	166일 (5.5개월)	서울특별시 은평구	구조	21.08.13 ~ 현 재
			1역1동선미확보역사승강편의시설설 치기본및실시설계용역	- 22.07.11 ~ 23.10.03	555	중복기간 적용 300일 (10개월)	서울교통공사	구조	22.07.11 ~ 현 재
			소계			601일 (20개월)	200.33%		
	토질 지질	도성규	“해당사항 없음”						
			소계				0%		

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
환경	강구연	장지공영차고지공공주택건설사업전 략환경영향평가및소규모환경영향평 가용역	-	19.04.05 ~ 23.03.04	113	229일 (7.6개월)	서울주택 도시공사	환경	19.04.05 ~ 현 재
		신진주역세권-국도2호선간연결도로 개설공사기본및실시설계용역	-	19.04.29 ~ 22.11.30	1,187	135일 (4.5개월)	경상남도 진주시	환경	19.04.29 ~ 현 재
		성남-장호원1등6개공사사후평가용역	-	22.02.21 ~ 23.02.15	252	212일 (7개월)	서울지방국토 관리청	환경	22.03.25 ~ 현 재
		2040파주시도시기본계획수립용역	-	22.03.29 ~ 24.01.17	1,013	중복기간 적용 300일 (10개월)	경기도 파주시	환경	22.03.29 ~ 현 재
		서천화양-기산등2개소도로건설공사 기본및실시설계용역	-	22.06.29 ~ 24.06.17	1,592	중복기간 적용 300일 (10개월)	대전지방 국토관리청	환경	22.06.29 ~ 현 재
		소계				1,176일 (39.2개월)	392.00%		
실 무 기 술 인	이채원	잠실광역중심제2지구지구단위계획재 정비용역	-	22.05.16 ~ 23.04.30	270	286일 (9.5개월)	서울특별시 송파구	도시 계획	22.05.16 ~ 현 재
		소계				286일 (9.5개월)	95.33%		
	김태환	잠실광역중심제2지구지구단위계획재 정비용역	-	22.05.16 ~ 23.04.30	270	286일 (9.5개월)	서울특별시 송파구	도시 계획	22.05.16 ~ 현 재
		소계				286일 (9.5개월)	95.33%		
	박진양	잠실광역중심제2지구지구단위계획재 정비용역	-	22.05.16 ~ 23.04.30	270	286일 (9.5개월)	서울특별시 송파구	도시 계획	22.05.16 ~ 현 재
		소계				286일 (9.5개월)	95.33%		
	김재현	도심형초고속교통인프라도입사전타 당성검토용역	-	21.12.08 ~ 22.12.07	499	142일 (4.7개월)	부산광역시	도시 계획	21.12.08 ~ 현 재
		행정중심복합도시개발계획및실시계 획변경수립용역	-	22.01.03 ~ 25.01.02	860	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국토지 주택공사	도시 계획	22.01.03 ~ 현 재
		대전대정공공지원민간임대주택공급 촉진지구조시설계용역 본용역:22.05.20~25.05.19 관리용역:25.05.20~28.05.19	-	본용역 22.05.20 ~ 25.05.19	2,970	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국토지 주택공사	도시 계획	22.05.20 ~ 현 재
		소계				742일 (24.7개월)	247.33%		

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
	윤관웅	여수시교통정비기본및중기계획수립 용역	-	22.03.28 ~ 23.01.21	247	187일 (6.2개월)	여수시	도시 계획	22.03.28 ~ 현 재
		소계				187일 (6.2개월)	62.33%		
	한희원	서천화양-기산등2개소도로건설공사 기본및실시설계용역	-	22.06.29 ~ 24.06.17	1,592	중복기간 적용 300일 (10개월)	대전지방 국토관리청	도로 공항	22.06.29 ~ 현 재
		소계				300일 (10개월)	100.00%		
	정철호	모래내고가성능개선등타당성조사용 역	-	22.03.23 ~ 22.12.20	161	155일 (5.1개월)	서울특별시	도로 공항	22.03.23 ~ 현 재
		소계				155일 (5.1개월)	51.67%		
	조종근	남해고속도로(칠원-창원간)확장공사 타당성평가및기본설계	-	21.02.01 ~ 22.12.17	3,556	152일 (5개월)	한국도로공사	도로 공항	22.07.05 ~ 현 재
		천안목천~삼릉도로건설공사기본및 실시설계용역	-	21.12.28 ~ 23.12.17	1,340	중복기간 적용 300일 (10개월)	대전지방 국토관리청	도로 공항	21.12.28 ~ 현 재
		소계				452일 (15개월)	150.67%		
	도로 공항	남해고속도로(칠원-창원간)확장공사 타당성평가및기본설계	-	21.02.01 ~ 22.12.17	3,556	152일 (5개월)	한국도로공사	도로 공항	22.07.05 ~ 현 재
		천안목천~삼릉도로건설공사기본및 실시설계용역	-	21.12.28 ~ 23.12.17	1,340	중복기간 적용 300일 (10개월)	대전지방 국토관리청	도로 공항	21.12.28 ~ 현 재
		소계				452일 (15개월)	150.67%		
	최영서	22-도서지역경계울타리보강설계용역	-	22.03.28 ~ 22.11.16	127	121일 (4개월)	해군제3함대 사령부	도로 공항	22.03.28 ~ 현 재
		여수시교통정비기본및중기계획수립 용역	-	22.03.28 ~ 23.01.21	247	187일 (6.2개월)	여수시	도로 공항	22.03.28 ~ 현 재
		광양덕산지구기본구상및타당성조사 용역	-	22.06.20 ~ 23.02.14	211	211일 (7개월)	광양시	도로 공항	22.06.20 ~ 현 재
		소계				519일 (17.3개월)	173.00%		

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
구분	구조	임규민	“해당사항 없음”						
			소계				0%		
		정현석	1역1동선미확보역사승강편의시설설 치기본및실시설계용역	- 22.07.11 ~ 23.10.03	555	중복기간 적용 300일 (10개월)	서울교통공사	구조	22.07.11 ~ 현 재
			소계			300일 (10개월)	100.00%		
		엄찬희	남강댐( I )광역상수도노후관개량사업 기본및실시설계용역(1공구)	- 21.12.22 ~ 23.06.14	2,610	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국수자원 공사	구조	21.12.22 ~ 현 재
			음성공공하수처리시설개량사업기본 및실시설계용역	- 22.02.09 ~ 23.02.08	471	205일 (6.8개월)	충청북도 음성군	구조	22.02.09 ~ 현 재
			소계			505일 (16.8개월)	168.33%		
		김성진	남양주왕숙1.2공공주택지구지구외도 로조사설계용역 본용역:19.10.28~23.12.27 관리용역:23.12.28~26.12.27	- 본용역 19.10.28 ~ 23.12.27	4,197	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국토지 주택공사	구조	21.01.19 ~ 현 재
			부천대장주변도로조사설계용역 본용역:20.09.01~23.08.31 관리용역:23.09.01~26.08.31	- 본용역 20.09.01 ~ 23.08.31	2,754	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국토지 주택공사	구조	20.09.01 ~ 현 재
			소계			600일 (20개월)	200.00%		
		장제형	남해고속도로(칠원-창원간)확장공사 타당성평가및기본설계	- 21.02.01 ~ 22.12.17	3,556	152일 (5개월)	한국도로공사	구조	21.06.01 ~ 현 재
			오룡지구택지개발사업개발및실시계 획(변경)관리용역	- 21.05.11 ~ 24.05.10	410	중복기간 적용 300일 (10개월)	전남개발공사	구조	21.05.11 ~ 현 재
			양산선(노포~북정)궤도기본및실시설 계용역	- 21.07.05 ~ 22.10.27	750	101일 (3.3개월)	부산교통공사	구조	21.07.05 ~ 현 재
			소계			553일 (18.4개월)	184.33%		

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토질 지질	정다솜	미아배수지건설공사기본및실시설계 용역	-	21.05.04 ~ 22.11.30	597	135일 (4.5개월)	서울특별시 상수도사업 본부	토질 지질	21.05.04 ~ 현 재
		장성지역전기공급시설전력구공사(첨 단분기)설계용역	-	22.03.08 ~ 23.03.02	260	227일 (7.5개월)	한국전력공사 중부건설본부	토질 지질	22.03.08 ~ 현 재
		소계				362일 (12개월)	120.67%		
	서예녹	신진주역세권-국도2호선간연결도로 개설공사기본및실시설계용역	-	19.04.29 ~ 22.11.30	1,187	135일 (4.5개월)	경상남도 진주시	토질 지질	19.04.29 ~ 현 재
		도시안전종합시설조성기본및실시설 계용역	-	21.08.13 ~ 22.12.31	461	166일 (5.5개월)	서울특별시 은평구	토질 지질	21.08.13 ~ 현 재
		공촌사거리교차로개선및서곶로일부 구간확장사업기본및실시설계용역	-	21.11.11 ~ 22.11.10	405	115일 (3.8개월)	인천광역시 종합건설본부	토질 지질	21.11.11 ~ 현 재
		소계				416일 (13.8개월)	138.67%		
	최태규	부천역공공주택지구조사설계용역 본용역:20.06.11~23.06.10 관리용역:23.06.11~26.06.10	-	본용역 20.06.11 ~ 23.06.10	5,140	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국토지 주택공사	토질 지질	20.06.11 ~ 현 재
		양평군양근천,강하오수관로정비및불 명수저감사업기본및실시설계	-	20.06.17 ~ 22.11.30	1,288	135일 (4.5개월)	한국환경공단	토질 지질	20.06.17 ~ 현 재
		홍천군하수도정비기본계획(변경)용역	-	22.05.26 ~ 23.11.16	1,266	중복기간 적용 300일 (10개월)	강원도 홍천군	토질 지질	22.05.26 ~ 현 재
		소계				735일 (24.5개월)	245.00%		
	나세연	1역1동선미확보역사승강편의시설설 치기본및실시설계용역	-	22.07.11 ~ 23.10.03	555	중복기간 적용 300일 (10개월)	서울교통공사	토질 지질	22.07.11 ~ 현 재
		소계				300일 (10개월)	100.00%		
	위진석	수도권본부관내방음시설설치공사실 시설계용역	-	22.06.27 ~ 22.12.23	285	158일 (5.2개월)	한국도로공사 수도권본부	토질 지질	22.06.27 ~ 현 재
		소계				158일 (5.2개월)	52.67%		

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
환경	김현규	백연리농어촌마을하수도정비사업기 본및실시설계	-	21.09.27 ~ 23.03.20	297	245일 (8.1개월)	한국환경공단	환경	21.09.27 ~ 현 재
		홍천군하수도정비기본계획(변경)용역	-	22.05.26 ~ 23.11.16	1,266	중복기간 적용 300일 (10개월)	강원도 홍천군	환경	22.05.26 ~ 현 재
		소계				545일 (18.1개월)	181.67%		
	차상구	장지공영차고지 공공주택건설사업전 략환경영향평가및소규모환경영향평 가용역	-	19.04.05 ~ 23.03.04	113	229일 (7.6개월)	서울주택 도시공사	환경	19.04.05 ~ 현 재
		소계				229일 (7.6개월)	76.33%		
	양재범	도시자연공원재정비	-	22.04.12 ~ 23.12.31	990	중복기간 적용 300일 (10개월)	서울특별시	환경	22.04.12 ~ 현 재
		소계				300일 (10개월)	100.00%		
	김호준	낙동밀양낙동강하구권역하천기본 계획수립전략환경영향평가용역 투입일:22.03.02	-	17.12.27 ~ 23.03.08	403	233일 (7.7개월)	낙동강유역 환경청	환경	22.03.02 ~ 현 재
		성남시소하천정비종합계획(재수립)전 략환경영향평가용역	-	21.06.07 ~ 23.05.27	255	중복기간 적용 300일 (10개월)	성남시푸른 도시사업소	환경	21.06.07 ~ 현 재
		평택가곡지구도시개발사업전략(보완) 및환경영향평가용역	-	21.09.06 ~ 23.03.04	937	229일 (7.6개월)	평택시	환경	21.09.06 ~ 현 재
		김포스포츠타운조성사업전략환 경영향평가용역 중지일:22.05.19~22.08.16	-	21.10.28 ~ 22.11.21	192	98일 (3.2개월)	경기도 김포시	환경	중지
		소계				860일 (28.6개월)	286.67%		
	주영모	유마자연재해위험개선지구정비사업 실시설계용역	-	22.02.24 ~ 23.01.19	145	185일 (6.1개월)	화순군	환경	22.02.24 ~ 현 재
		소계				185일 (6.1개월)	61.67%		