

아. 업무중복도

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
사업책임 기 술 인	김홍진	경부간선도로 기능 고도화 타당성조사 및 기본계획 용역		21.08.26~ 22.08.20	554	잔여일 90일미만	서울 특별시	도로 및 공항	21.08.26~ 근 무 중
		고속국도 제25호 호남선(김제~삼례) 확장공사 타당성평가 및 기본설계		21.05.27~ 22.12.11	2,451	4.87개월 (146일)	한국 도로공사	도로 및 공항	21.05.27~ 근 무 중
		원주 소양-동상 국가지원지방도 시설개량공사 기본 설시설계용역		22.06.29~ 23.12.20	1,645	당해용역 기간적용 (10.00개월)	익산지방 국토관리청	도로 및 공항	22.06.29~ 근 무 중
		합 계	14.87개월(446일)/ 300%미만						

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
과 야 별 책 임 기 수 인	도시계획	송인재	장산지구풍수해생환경종합정 비사업기본및실시설계용역	22.01.26~ 23.07.19	2,710	당해용역 기간적용 (10.00개월)	전라남도 장성군	도시 계획	22.01.26~ 근 무 중
			광주역도시재생혁신지구지 정및실시설계용역	22.07.12~ 23.07.06	393	당해용역 기간적용 (10.00개월)	광주 광역시	도시 계획	22.07.12~ 근 무 중
		합 계		20.00개월(600일) / 300%미만					
	도로 및 공항	박송훈	광주역도시재생혁신지구지 정및실시설계용역	22.07.12~ 23.07.06	393	당해용역 기간적용 (10.00개월)	광주 광역시	도로 및 공항	22.07.12~ 근 무 중
			합 계		10.00개월(300일) / 300%미만				
	토목구조	이성근	경상북도 기반시설 관리계획 수립 용역	21.07.22~ 22.10.14	818	잔여일 90일미만	경상북도	토목 구조	21.07.22~ 근 무 중
			완주 소양-동상 국가지원지방도 시설개량공사 기본 및 실시설계용역	22.06.29~ 23.12.20	1,645	당해용역 기간적용 (10.00개월)	익산지방 국토관리청	토목 구조	22.06.29~ 근 무 중
			합 계		10.00개월(300일) / 300%미만				
	토질·지질	윤기웅	신기항 등 3개 지방어항 개발계획 수립용역	19.12.30~ 22.09.12	689	잔여일 90일미만	전라남도	토질· 지질	19.12.30~ 근 무 중
			화원 조선농공단지 진입도로 개설사업 구역지정 및 실시설계 용역	21.12.30~ 22.12.24	420	5.30개월 (159일)	전라남도 해남군	토질· 지질	21.12.30~ 근 무 중
			사천선인 공공주택지구 조사설계용역	17.07.07~ 25.03.31	2,171	중지일 3개월이상 22.03.22	한국토지 주택공사	토질· 지질	17.07.07~ 근 무 중
			완주 소양-동상 국가지원지방도 시설개량공사 기본 및 실시설계용역	22.06.29~ 23.12.20	1,645	당해용역 기간적용 (10.00개월)	익산지방 국토관리청	토질· 지질	22.06.29~ 근 무 중
			합 계		15.30개월(459일) / 300%미만				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도로 및 공항	이웅세	천호대로 자전거 간선도로망 구축을 위한 기본 및 실시설계용역		22.05.17~ 23.05.16	435	당해용역 기간적용 (10.00개월)	서울 특별시	도로 및 공항	22.05.17~ 근 무 종
		밀양 부북-상동 (국도58호선) 기본 및 실시설계		21.12.23~ 23.12.12	2,063	당해용역 기간적용 (10.00개월)	부산지방 국토관리청	도로 및 공항	21.12.23~ 근 무 종
		합 계	20.00개월(600일) / 300%미만						
토목구조	김대현	고속국도 제25호 호남선(김제~삼례) 확장공사 타당성평가 및 기본설계		21.05.27~ 22.12.11	2,451	4.87개월 (146일)	한국 도로공사	토목 구조	21.05.27~ 근 무 종
		합 계	13.13개월(394일) / 300%미만						
토질·지질	허영대	구성~대항간 도로건설공사 기본 및 실시설계용역		22.01.10~ 23.07.03	934	당해용역 기간적용 (10.00개월)	경상북도	토질· 지질	22.01.10~ 근 무 종
		합 계	10.00개월(300일) / 300%미만						
환경	구영서	밀양 부북-상동 (국도58호선) 기본 및 실시설계		21.12.23~ 23.12.12	2,063	당해용역 기간적용 (10.00개월)	부산지방 국토관리청	환경	21.12.23~ 근 무 종
		영동 양산~양강 도로건설공사 기본 및 실시설계		22.06.22~ 24.06.10	1,462	당해용역 기간적용 (10.00개월)	대전지방 국토관리청	환경	22.06.22~ 근 무 종
		국도5호선 제천 봉양- 원주 신림1 도로건설공사 기본 및 실시설계용역		22.06.27~ 24.06.15	2,365	당해용역 기간적용 (10.00개월)	원주지방 국토관리청	환경	22.06.27~ 근 무 종
		원주 소양-동상 국가지원지방도 시설개량공사 기본 및 실시설계용역		22.06.29~ 23.12.20	1,645	당해용역 기간적용 (10.00개월)	익산지방 국토관리청	환경	22.06.29~ 근 무 종
		제2의왕테크노파크 개발제한구역 해제 및 조사 설계 용역		21.04.06~ 23.09.22	1,198	당해용역 기간적용 (10.00개월)	경기도 의왕시	환경	21.04.06~ 근 무 종
		합 계	50.00개월(1,500일) / 500%~600%미만						

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			
								참여 분야	참여 기간		
실 무 기 술 인	도시계획	박지나	이천대월2 일반산업단지 조성사업 조사설계용역		21.01.18~ 25.01.06	503	당해용역 기간적용 (10.00개월)	경기주택 도시공사	도시 계획	21.12.27~ 근 무 중	
			합 계	10.00개월(300일) / 300%미만							
		박기완	“해당사항 없음”								
			합 계	0.00개월 / 300%미만							
		최성현	“해당사항 없음”								
			합 계	0.00개월 / 300%미만							
		원민경	“해당사항 없음”								
			합 계	0.00개월 / 300%미만							
		박세동	무안군청신청사건립타당성및 기본계획수립용역		19.07.22~ 22.12.31	86	5.53개월 (166일)	전라남도 무안군	도시 계획	19.07.22~ 근 무 중	
			장산지구풍수해생활권종합정 비사업기본및설시설계용역		22.01.26~ 23.07.19	2,710	당해용역 기간적용 (10.00개월)	전라남도 장성군	도시 계획	22.01.26~ 근 무 중	
			광주역도시재생혁신지구지 정및설시설계용역		22.07.12~ 23.07.06	393	당해용역 기간적용 (10.00개월)	광주 광역시	도시 계획	22.07.12~ 근 무 중	
			합 계	25.53개월(766일) / 300%미만							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도로 및 공항	김종흔	제4차 수원시 지방대중교통계획 수립 용역	22.03.28~ 23.03.27	310	당해용역 기간적용 (10.00개월)	경기도 수원시	도로 및 공항	22.03.28~ 근 무 중
			합 계	10.00개월(300일) / 300%미만					
		남영규	밀양 부북-상동 (국도58호선) 기본 및 실시설계	21.12.23~ 23.12.12	2,063	당해용역 기간적용 (10.00개월)	부산지방 국토관리청	도로 및 공항	21.12.23~ 근 무 중
			송산그린시티 광역교통개선대책 수립(변경) 용역	22.05.24~ 22.10.20	408	3.13개월 (94일)	한국 수자원공사	도로 및 공항	22.05.24~ 근 무 중
			합 계	13.13개월(394일) / 300%미만					
		정민재	밀양 부북-상동 (국도58호선) 기본 및 실시설계	21.12.23~ 23.12.12	2,063	당해용역 기간적용 (10.00개월)	부산지방 국토관리청	도로 및 공항	21.12.23~ 근 무 중
			송산그린시티 광역교통개선대책 수립(변경) 용역	22.05.24~ 22.10.20	408	3.13개월 (94일)	한국 수자원공사	도로 및 공항	22.05.24~ 근 무 중
			합 계	13.13개월(394일) / 300%미만					
		석동주	경부간선도로 기능 고도화 타당성조사 및 기본계획 용역	21.08.26~ 22.08.20	554	잔여일 90일미만	서울특별시	도로 및 공항	21.08.26~ 근 무 중
			송산그린시티 광역교통개선대책 수립(변경) 용역	22.05.24~ 22.10.20	408	3.13개월 (94일)	한국 수자원공사	도로 및 공항	22.05.24~ 근 무 중
			이천대월2 일반산업단지 조성사업 조사설계용역	21.01.18~ 25.01.06	503	당해용역 기간적용 (10.00개월)	경기주택 도시공사	도로 및 공항	21.01.18~ 근 무 중
			합 계	13.13개월(394일) / 300%미만					
		최재호	소형발사체발사장및이송로 구축재해영향평가용역	21.12.03~ 23.03.27	181	8.40개월 (252일)	한국항공 우주연구원	도로 및 공항	21.12.03~ 근 무 중
			광주역도시재생혁신지구지 정및실시설계용역	22.07.12~ 23.07.06	393	당해용역 기간적용 (10.00개월)	광주 광역시	도로 및 공항	22.07.12~ 근 무 중
			합 계	18.40개월(552일) / 300%미만					

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	토목구조	홍은설	“해당사항 없음”							
			합 계	0.00개월 / 300%미만						
		고정욱	“해당사항 없음”							
			합 계	0.00개월 / 300%미만						
		이의선	경상북도 기반시설 관리계획 수립 용역		21.07.22~ 22.10.14	818	잔여일 90일미만	경상북도	토목 구조	21.07.22~ 근 무 중
			합 계	0.00개월 / 300%미만						
		전성인	고흥2지구풍수해생활권종합 정비사업기본및실시설계용역		21.06.21~ 22.12.12	1,867	4.90개월 (147일)	전라남도 고흥군	토목 구조	21.06.21~ 근 무 중
			22~23년신규하수도정비사업 (4개지구)기본 및 실시설계 용역		22.06.08~ 23.11.29	1,514	당해용역 기간적용 (10.00개월)	전라남도 장흥군	토목 구조	22.06.08~ 근 무 중
			합 계	14.90개월(447일) / 300%미만						
		문정훈	장산지구풍수해생활권종합정 비사업기본및실시설계용역		22.01.26~ 23.07.19	2,710	당해용역 기간적용 (10.00개월)	전라남도 장성군	토목 구조	22.01.26~ 근 무 중
			22~23년신규하수도정비사업 (4개지구)기본 및 실시설계 용역		22.06.08~ 23.11.29	1,514	당해용역 기간적용 (10.00개월)	전라남도 장흥군	토목 구조	22.06.08~ 근 무 중
			관매도공솔명품해변조성사 업기본및실시설계용역		22.07.11~ 23.03.07	249	7.73개월 (232일)	전라남도 진도군	토목 구조	22.07.11~ 근 무 중
	합 계		27.73개월(832일) / 300%미만							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	토질 · 지질	손민	구성~대항간 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	22.01.10~ 23.07.03	934	당해용역 기간적용 (10.00개월)	경상북도	토질 · 지질	22.01.10~ 근 무 중	
			합 계	10.00개월(300일) / 300%미만						
		서민석	“해당사항 없음”							
			합 계	0.00개월 / 300%미만						
		김영재	“해당사항 없음”							
			합 계	0.00개월 / 300%미만						
		정해자	송지천등5개하천하천기본계획및 하천재해예방사업실시설계용역	22.06.02~ 23.06.01	2,196	당해용역 기간적용 (10.00개월)	전라남도	토질 · 지질	22.06.02~ 근 무 중	
			22~23년신규하수도정비사업 (4개지구)기본 및 실시설계 용역	22.06.08~ 23.11.29	1,514	당해용역 기간적용 (10.00개월)	전라남도 장흥군	토질 · 지질	22.06.08~ 근 무 중	
			관매도곰솔명품해변조성사 업기본및실시설계용역	22.07.11~ 23.03.07	249	7.73개월 (232일)	전라남도 진도군	토질 · 지질	22.07.11~ 근 무 중	
			합 계	27.73개월(832일) / 300%미만						
		정병연	고흥2지구풍수해생활권종합 정비사업기본및실시설계용역	21.06.21~ 22.12.12	1,867	4.90개월 (147일)	전라남도 고흥군	토질 · 지질	21.06.21~ 근 무 중	
			송지천등5개하천하천기본계획및 하천재해예방사업실시설계용역	22.06.02~ 23.06.01	2,196	당해용역 기간적용 (10.00개월)	전라남도	토질 · 지질	22.06.02~ 근 무 중	
			관매도곰솔명품해변조성사 업기본및실시설계용역	22.07.11~ 23.03.07	249	7.73개월 (232일)	전라남도 진도군	토질 · 지질	22.07.11~ 근 무 중	
			합 계	22.63개월(679일) / 300%미만						

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	환경	이정석	“해당사항 없음”							
			합 계	0.00개월 / 300%미만						
		임준형	춘천댐-의암댐권역 하천기본계획(변경)수립 전략환경영향평가 용역		20.11.02~ 22.10.22	596	3.20개월 (96일)	원주지방 국토관리청	환경	20.11.02~ 근 무 중
			부산신항~김해간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구)		22.02.16~ 22.12.12	5,209	4.90개월 (147일)	한국 도로공사	환경	22.02.16~ 근 무 중
			합 계	8.10개월 (243일) / 300%미만						
		최현규	학산천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역		21.12.24~ 22.10.19	306	3.10개월 (93일)	전라남도	환경	21.12.24~ 근 무 중
			합 계	3.10개월 (93일) / 300%미만						
		조소영	밀양 부북-상동 (국도58호선) 기본 및 실시설계		21.12.23~ 23.12.12	2,063	당해용역 기간적용 (10.00개월)	부산지방 국토관리청	환경	21.12.23~ 근 무 중
			한강 지류(항금천 등 16개) 하천기본계획 재수립 용역		22.06.20~ 23.08.19	1,190	당해용역 기간적용 (10.00개월)	경기도 북부청사	환경	22.06.20~ 근 무 중
			합 계	20.00개월 (600일) / 300%미만						
		최미경	송지천등5개하천하천기본계획및 하천재해예방사업실시설계용역		22.06.02~ 23.06.01	2,196	당해용역 기간적용 (10.00개월)	전라남도	토질· 지질	22.06.02~ 근 무 중
			22~23년신규하수도정비사업 (4개지구)기본 및 실시설계 용역		22.06.08~ 23.11.29	1,514	당해용역 기간적용 (10.00개월)	전라남도 장흥군	토질· 지질	22.06.08~ 근 무 중
			합 계	20.00개월 (600일) / 300%미만						