

☐ 업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
사업 책임 기술인	이석인	청 주 미 원 ~ 괴 산 문 광 도로 건 설 공 사 기 본 및 실 시 설 계 용 역		22.02.08 -24.01.28	587	22.07.19 -24.01.28 (559일, 18.63개월) 최대중복도 10개월 산정	대전지방국 토관리청	도로 책임	22.02.08 -현재	
		행 복 도 시 - 공 주 (3 구 간) 도 로 건 설 공 사 기 본 및 실 시 설 계 용 역		17.04.28 -22.10.24	594	22.07.19 -22.10.24 (98일, 3.27개월)	행정중심복 합도시건설 청	도로 참여	17.04.28 -현재	
	소계	(13.27개월 ÷ 10개월) × 100 = 132.7% 3.00점								
분야 별 책임 기술인	도시 계획	김정수	2040년충주시도 시기본계획및도 서관리계획(재정 비)수립용역		21.06.18 -23.12.04	1,237	22.07.19 -23.12.04 (504일, 16.8개월) 최대중복도 10개월 산정	충주시	도시 책임	21.06.18 -현재
			청 주 넥 스트 폴 리 스 산업단지조성 사업조사설계용 역		20.09.07 -26.02.07	2,725	22.07.19 -26.02.07 (1300일, 43.33개월) 최대중복도 10개월 산정	충북개발공 사	사업 책임	20.09.07 -현재
	소계	(20개월 ÷ 10개월) × 100 = 200% 0.5점								

[illegible]

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책 임 기 술 인	환경	윤지현	구례읍하수도정 비중점관리지역 정비사업등2건 기본및실시설계 용역		22.03.21 -23.03.20	2,544	22.07.19 -23.03.20 (245일, 8.17개월)	구례군	분야 책임	22.03.21 -현재
			구례군물재이용 (중수도, 빗물)시 설설치사업기본 및실시설계용역		22.06.21 -23.06.20	540	22.07.19 -23.06.20 (337일, 11.23개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	구례군상하 수도사업소	환경 참여	22.06.21 -현재
			완도군공공하수 처리시설통합발 주기본및실시설 계용역		22.06.28 -23.06.27	1,644	22.07.19 -23.06.27 (344일, 11.47개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	완도군	분야 책임	22.06.28 -현재
		소계	(28.17개월 ÷ 10개월) × 100 = 281.7% 0.50점							
	합계		도시책임 0.5 + 도로책임 1.0 + 구조책임 1.0 + 토질책임 1.0 + 환경책임 0.5 = 4.0점							
분야 별 참 여 기 술 인	도시 계획	윤종오	청주넥스트폴리 스산업단지조성 사업조사설계용 역		20.09.07 -26.02.07	2,725	22.07.19 -26.02.07 (1300일, 43.33개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	충북개발공 사	사업 책임	20.09.07 -현재
		소계	(10개월 ÷ 10개월) × 100 = 100% 0.40점							
	도로 공항	문병덕	국가지원지방도 69호선(온정-원 남1)건설공사기 본및실시설계용 역		19.12.20 -22.10.17	1,980	22.07.19 -22.10.17 (91일, 3.03개월)	부산지방국 토관리청	도로 실무	19.12.20 -현재
		소계	(3.03개월 ÷ 10개월) × 100 = 30.3% 0.40점							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	토목 구조	유병옥	충주시지방상수 도현대화사업(상 수관로)기본및실 시설계용역		21.06.28 -22.12.19	2,863	22.07.19 -22.12.19 (154일, 5.13개월)	충주시환경 수자원본부	구조 책임	21.06.28 -현재
		소계	(5.13개월 ÷ 10개월) × 100 = 51.3% 0.40점							
	토질 지질	강재기	2022년수도권본 부깨기비탈면옹 벽안전점검및성 능평가용역(1권 역)		22.03.30 -22.11.24	713	22.07.19 -22.11.24 (129일, 4.3개월)	한국도로공 사수도권본 부	분야 참여	22.03.30 -현재
			2022년전북본부 깨기비탈면및옹 벽정밀,정기안전 점 검 용 역 1 권 역 (무주,진안)		22.03.30 -22.10.25	365	22.07.19 -22.10.25 (99일, 3.3개월)	한국도로공 사전북본부	분야 참여	22.03.30 -현재
			국도2호선하동 북천직전지구외 27개소정밀안전 점검및성능평가 기술용역		21.12.17 -22.12.11	314	22.07.19 -22.12.11 (146일, 4.87개월)	진주국토관 리사무소	사업 책임	21.12.17 -현재
			옥야동천유토피 아조성사업기본 및실시설계용역		22.05.11 -23.05.10	924	22.07.19 -23.05.10 (296일, 9.87개월)	옥천군	토질 참여	22.05.11 -현재
	소계	(22.34개월 ÷ 10개월) × 100 = 223.4% 0.40점								

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	환경	황성희	병성천회천권역 하천기본계획(변경)수립전략환경 영향평가용역		19.07.15 -24.06.18	353	22.07.19 -24.06.18 (701일, 23.37개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	낙동강유역 환경청	환경 참여	19.07.15 -현재
			여수만홍공공지 원민간임대주택 공급촉진지구환 경영향평가용역		20.08.20 -23.08.19	961	22.07.19 -23.08.19 (397일, 13.23개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	한국토지주 택공사	환경 책임	20.08.20 -현재
		소계	(20개월 ÷ 10개월) × 100 = 200% 0.40점							
	합계	도시참여 0.4 + 도로참여 0.4 + 구조참여 0.4 + 토질참여 0.4 + 환경책임 0.4 = 2.0점								
실 무 기 술 인	도시 계획	김양호	원남저수지체험 휴양관광자원화 조성사업인.허가 및설계용역		22.03.23 -23.03.22	606	22.07.19 -23.03.22 (247일, 8.23개월)	음성군	도시 실무	22.03.23 -현재
			청주에어로폴리 스3지구조성사 업조사설계용역		21.08.09 -26.02.08	3,868	22.07.19 -26.02.08 (1,301일, 43.37개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	충청북도	도시 참여	21.08.09 -현재
	소계	18.23개월(182.3%) ∴ 0.2점								

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	도시 계획	김수정	청주에어로폴리스3지구조성사업조사설계용역		21.08.09 -26.02.08	3,868	22.07.19 -26.02.08 (1,301일, 43.37개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	충청북도	도시 참여	21.08.09 -현재	
			오창나노테크산업단지조성사업조사설계용역		22.07.07 -27.02.10	3,550	22.07.19 -27.02.10 (1,668일, 55.6개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	충북개발공사	도시 참여	22.07.07 -현재	
		소계	20개월(200%) ∴ 0.2점								
		이은지	신규사업기본구상및타당성검토용역		22.03.18 -24.03.06	162	22.07.19 -24.03.06 (597일, 19.9개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	충북개발공사	도시 참여	22.03.18 -현재	
			청주에어로폴리스3지구조성사업조사설계용역		21.08.09 -26.02.08	3,868	22.07.19 -26.02.08 (1,301일, 43.37개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	충청북도	도시 참여	21.08.09 -현재	
		소계	20개월(200%) ∴ 0.2점								
		권인우	오창나노테크산업단지조성사업조사설계용역		22.07.07 -27.02.10	3,550	22.07.19 -27.02.10 (1,668일, 55.6개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	충북개발공사	도시 참여	22.07.07 -현재	
			소계	10개월(100%) ∴ 0.2점							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	도시 계획	이흥선	2035영광군관리 계획(재정비) 수립용역		21.12.09 -24.05.26	842	22.07.19 -24.05.26 (678일, 22.6개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	영관군	도시 사무	21.12.09 -현재	
		소계	10개월(100%) ∴ 0.2점								
		합계	1.0점 ÷ 5 = 0.2점								
	도로 공항	김재원									
		소계	0개월(0%) ∴ 0.2점								
		차경민									
		소계	0개월(0%) ∴ 0.2점								
		권용현									
		소계	0개월(0%) ∴ 0.2점								

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			
								참여 분야	참여 기간		
실 무 기 술 인	도로 공항	김보섭	“해당사항 없음”								
		소계	0개월(0%) ∴ 0.2점								
		장영부	광양덕례,도월지 구도시개발사업 재해영향평가용 역	22.01.03 -24.06.20	229	22.07.19 -24.06.20 (703일, 23.43개월) <u>최대중복도</u> 10개월 산정	전남개발공 사	도로 실무	22.01.03 -현재		
			강진군자연재해 저감종합계획재 수립	21.06.24 -23.06.13	1,008	22.07.19 -23.06.13 (330일, 11개월) <u>최대중복도</u> 10개월 산정	강진군	도로 실무	21.06.24 -현재		
		소계	20개월(200%) ∴ 0.2점								
		합계	1.0점 ÷ 5 = 0.2점								
	토목 구조	지형석	섬진강계통광역 상수도노후관개 량사업기본및실 시설계용역	22.04.27 -23.12.17	959	22.07.19 -23.12.17 (517일, 17.23개월) <u>최대중복도</u> 10개월 산정	한국수자원 공사	구조 참여	22.04.27 -현재		
			계룡공공하수처 리시설증설사업 기본및실시설계 용역	22.04.29 -24.04.27	852	22.07.19 -24.04.27 (649일, 21.63일) <u>최대중복도</u> 10개월 산정	계룡시	구조 실무	22.04.29 -현재		
			천안풍세일반산 업단지공공폐수 처리시설(2단계) 기본및실시설계 (변경)용역	22.06.29 -23.01.24	258	22.07.19 -23.01.24 (190일, 6.33개월)	천안시	구조 실무	22.06.29 -현재		
		소계	26.33개월(263.3%) ∴ 0.2점								

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토목 구조	임원섭	“해당사항 없음”							
		소계	0개월(0%) ∴ 0.2점							
		장동화	음성군하수도정 비 기본 계획 (변 경)및물재이용관 리 계획 (변경)수 립용역	21.04.28 -22.10.19	1,092	22.07.19 -22.10.19 (93일, 3.1개월)	음성군수도 사업소	구조 실무	21.04.28 -현재	
			고양장항공공주 택지구지구외소 음저감시설실시 설계용역	22.07.07 -24.07.06	493	22.07.19 -24.07.06 (719일, 23.97개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	한국토지주 택공사	구조 참여	22.07.07 -현재	
		소계	13.1개월(131%) ∴ 0.2점							
		유성호	아산시하수도정 비 기본 계획 (변 경)수립용역	21.08.02 -23.08.01	1,712	22.07.19 -23.08.01 (379일, 12.63개월) <u>최대중복도</u> <u>10개월 산정</u>	아산시	구조 실무	21.08.02 -현재	
			탕정디스플레이 폐수처리수재이 용사업기본및실 시설계용역	21.06.10 -22.06.09	815	용역중지 (21.11.22) <u>3개월이상 중지중</u> <u>중복도 미산입</u>	아산시	구조 실무	21.06.10 -현재	
		소계	0개월(0%) ∴ 0.2점							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토목 구조	오현정	덕남정수장동북 계통비상도수관 로사업기본및실 시설계용역		21.06.23 -23.02.12	636	22.07.19 -23.02.12 (209일, 6.97개월)	광주광역시	구조 실무	21.06.23 -현재
			신안군중부권(소 악~당사)도서식 수원개발사업기 본및실시설계 용 역		22.07.11 -23.07.05	1,781	22.07.19 -23.07.05 (352일, 11.73개월)	신안군	구조 실무	22.07.11 -현재
			구례군종재이용 (중수도, 빗물)시 설설치사업기본 및실시설계용역		22.06.21 -23.06.20	540	22.07.19 -23.06.20 (337일, 11.23개월) <u>최대중복도 10개월 산정</u>	구례군상하 수도사업소	구조 실무	22.06.21 -현재
		소계	28.7개월(287%) ∴ 0.2점							
		합계	1.0점 ÷ 5 = 0.2점							
		토질 지질	정승욱	홍천국토관내제 2종시 설 물 정 밀 안전점검용역(4 권역)		22.06.28 -23.02.22	250	22.07.19 -23.02.22 (219일, 7.3개월)	홍천국토관 리사무소	분야 참여
	소계		7.3개월(73%) ∴ 0.2점							
	성준호		“해당사항 없음”							
	소계		0개월(0%) ∴ 0.2점							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	토 질 지 질	김우선	2022년수도권본부 부깎기비탈면옹 벽안전점검및성 능평가용역(1권 역)		22.03.30 -22.11.24	713	22.07.19 -22.11.24 (129일, 4.3개월)	한국도로공 사수도권본 부	분야 참여	22.03.30 -현재	
			2022년전북본부 까기비탈면및옹 벽정밀, 정기안전 점 검 용 역 1 권 역 (무주,진안)		22.03.30 -22.10.25	365	22.07.19 -22.10.25 (99일, 3.3개월)	한국도로공 사전북본부	분야 참여	22.03.30 -현재	
			국도2호선하동 북천직전지구외 27개소정밀안전 점 검 및 성능 평가 기술용역		21.12.17 -22.12.11	314	22.07.19 -22.12.11 (146일, 4.87개월)	진주국토관 리사무소	분야 참여	21.12.17 -현재	
		소계	12.47개월(124.7%) ∴ 0.2점								
		이위수	2022년수도권본부 부깎기비탈면옹 벽안전점검및성 능평가용역(1권 역)		22.03.30 -22.11.24	713	22.07.19 -22.11.24 (129일, 4.3개월)	한국도로공 사수도권본 부	분야 참여	22.03.30 -현재	
			2022년전북본부 까기비탈면및옹 벽정밀, 정기안전 점 검 용 역 1 권 역 (무주,진안)		22.03.30 -22.10.25	365	22.07.19 -22.10.25 (99일, 3.3개월)	한국도로공 사전북본부	분야 참여	22.03.30 -현재	
			국도2호선하동 북천직전지구외 27개소정밀안전 점 검 및 성능 평가 기술용역		21.12.17 -22.12.11	314	22.07.19 -22.12.11 (146일, 4.87개월)	진주국토관 리사무소	분야 참여	21.12.17 -현재	
	소계	12.47개월(124.7%) ∴ 0.2점									

[illegible]

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환경	신수민	“해당사항 없음”							
		소계	0개월(0%) ∴ 0.2점							
		박기완	구례읍하수도정 비중점관리지역 정비사업등2건 기본및실시설계 용역	22.03.21 -23.03.20	2,544	22.07.19 -23.03.20 (245일, 8.17개월)	구례군	분야 책임	22.03.21 -현재	
			농어촌생활용수 확충사업(옥룡지 구)기본및실시설 계용역	22.05.19 -23.05.18	342	22.07.19 -23.05.18 (304일, 10.13개월) <u>최대중복도 10개월 산정</u>	광양시	분야 참여	22.05.19 -현재	
			완도군공공하수 처리시설통합발 주기본및실시설 계용역	22.06.28 -23.06.27	1,644	22.07.19 -23.06.27 (344일, 11.47개월) <u>최대중복도 10개월 산정</u>	완도군	분야 실무	22.06.28 -현재	
		소계	28.17개월(281.7%) ∴ 0.2점							
		합계	1.0점 ÷ 5 = 0.2점							
	총계	도시 0.2 + 도로 0.2 + 구조 0.2 + 토질 0.2 + 환경 0.2 = 1.0점								