

# 업 무 중 복 도

| 구분           | 성명       | 용역명  | 사업<br>개요  | 용역<br>기간              | 계약금액<br>(백만원)         | 중복기간<br>(개월)                | 발주처                         | 사업참여기간       |                 |                  |
|--------------|----------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------|
|              |          |  |   |                       |                       |                             |                             | 참여<br>분야     | 참여<br>기간        |                  |
| 사업책임<br>기술인  | 장병천      | 화성시 도로건설관리계획<br>및 농어촌도로 기본(정비)<br>계획 수립 용역 | -   | 21.11.10<br>-23.07.02 | 345                   | 10.00개월                     | 경기도<br>화성시                  | 도로및<br>공항    | 21.11.10<br>-현재 |                  |
|              |          | 강문도로 확포장공사 실시<br>설계용역                      | -   | 21.10.19<br>-23.04.18 | 370                   | 9.13개월                      | 경상북도                        | 도로및<br>공항    | 21.10.19<br>-현재 |                  |
|              |          | 부강역-북대전 IC 도로건설<br>공사(1공구) 기본 및 실시<br>설계용역 | -   | 21.06.04<br>-23.11.20 | 808                   | 18.00개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 행정중심<br>복합도시<br>건설청         | 도로및<br>공항    | 21.06.04<br>-현재 |                  |
|              |          | 소계   |   |                       |                       | 29.13개월<br>(291%)           |                             |              |                 |                  |
| 분야별책임<br>기술인 | 도시<br>계획 | 오창호  | 백암지구 풍수해 생활권 중<br>합정비사업 기본 및 실시설<br>계 용역  | -                     | 22.05.30<br>-23.11.20 | 1,001                       | 16.33개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 경기도<br>용인시   | 도시<br>계획        | 22.05.30<br>-현재  |
|              |          |  | 대구 군공항 이전주변지역<br>지원사업 마스터플랜 수립<br>용역<br><br>[중지일:21.06.11,<br>잔여일:251일]             | -                     | 21.02.17<br>-22.02.16 | 176                         | 3개월이상<br>중지중인<br>용역         | 대구광역시        | 도시<br>계획        | 21.02.17<br>-중지중 |
|              |          |  | 군위군 소규모 공공시설 안<br>전점검 및 정비계획 수립용<br>역<br><br>[중지일:20.08.26,<br>잔여일:235일]            | -                     | 19.04.19<br>-21.04.17 | 320                         | 3개월이상<br>중지중인<br>용역         | 경상북도<br>군위군  | 도시<br>계획        | 19.04.19<br>-중지중 |
|              |          |  | 봉화군 소하천정비종합계획<br>(변경)수립 및 지형도면고<br>시용역(3차)-낙동강수계<br><br>[중지일:20.08.14,<br>잔여일:116일] | -                     | 18.06.22<br>-20.12.07 | 329                         | 3개월이상<br>중지중인<br>용역         | 경상북도<br>봉화군  | 도시<br>계획        | 18.06.22<br>-중지중 |
|              |          |  | 경주시 소하천정비종합계획<br>변경 및 지형도면고시 용역<br>3차(2권역)<br><br>[중지일:20.05.29,<br>잔여일:105일]       | -                     | 17.10.27<br>-20.06.18 | 183                         | 3개월이상<br>중지중인<br>용역         | 경상북도<br>경주시  | 도시<br>계획        | 17.10.27<br>-중지중 |
|              |          |  | 인천검단지구 내 도시시설<br>물 기본 및 실시설계용역<br>(구조물분야)   | -                     | 16.03.07<br>-22.11.30 | 299                         | 4.50개월                      | 한국토지<br>주택공사 | 도시<br>계획        | 17.03.29<br>-현재  |
|              |          |  | 금호워터폴리스 조사설계<br>용역  | -                     | 15.05.20<br>-23.12.31 | 567                         | 17.70개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 대구도시공<br>사   | 도시<br>계획        | 15.05.20<br>-현재  |
|              |          |  | 소계  |                       |                       |                             | 24.50개월<br>(245%)           |              |                 |                  |

| 구분                                   |           | 성명  | 용역명  | 사업<br>개요 | 용역<br>기간              | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                | 발주처           | 사업참여기간    |                  |
|--------------------------------------|-----------|-----|--|----------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------------|
|                                      |           |     |  |          |                       |               |                             |               | 참여<br>분야  | 참여<br>기간         |
| 과<br>야<br>별<br>책<br>임<br>기<br>술<br>인 | 도로및<br>공항 | 박홍래 | 국도 37호선 여주 점동-이천 장호원2 도로건설공사 기본 및 실시설계용역                               | -        | 22.06.27<br>-23.12.18 | 936           | 17.27개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 서울지방<br>국토관리청 | 도로및<br>공항 | 22.06.27<br>-현 재 |
|                                      |           |     | 나주 금천-화순 도암(1공구) 국가지원지방도 건설공사 기본설계용역                                   | -        | 22.06.29<br>-23.06.23 | 1392          | 11.33개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 익산지방<br>국토관리청 | 도로및<br>공항 | 22.06.29<br>-현 재 |
|                                      |           |     | 소계   |          |                       |               | 20.00개월<br>(200%)           |               |           |                  |
|                                      | 토목<br>구조  | 송영산 | 낙동강 계산,유곡지구 하천 환경정비사업 실시설계용역   | -        | 22.06.24<br>-23.09.16 | 638           | 14.17개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 낙동강유역<br>환경청  | 토목<br>구조  | 22.06.24<br>-현 재 |
|                                      |           |     | 경부선 안심하이패스IC 등 4개소 실시설계 용역   | -        | 21.02.16<br>-23.02.05 | 1,196         | 12.37개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 한국도로공<br>사    | 토목<br>구조  | 21.02.16<br>-현 재 |
|                                      |           |     | 영주시 농업용수공급시설 (가뭄대책)실태조사 및 기본계획수립 용역<br><br>[중지일:20.06.25,<br>잔여일:160일] | -        | 20.02.14<br>-21.08.06 | 424           | 3개월이상<br>중지중인<br>용역         | 경상북도<br>영주시   | 토목<br>구조  | 20.02.14<br>-중지중 |
|                                      |           |     | 소계   |          |                       |               | 20.00개월<br>(200%)           |               |           |                  |
|                                      | 토질<br>지질  | 구본수 | 한강 지류(항금천 등 16개) 하천기본계획 재수립용역  | -        | 22.06.20<br>-23.08.19 | 492           | 13.23개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 경기도           | 토질<br>지질  | 22.06.20<br>-현 재 |
|                                      |           |     | 매리 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역  | -        | 22.03.08<br>-23.08.29 | 869           | 13.57개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 경상남도<br>김해시   | 토질<br>지질  | 22.03.08<br>-현 재 |
|                                      |           |     | 고흥2지구 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시 설계용역                                      | -        | 21.06.21<br>-22.12.12 | 192           | 4.90개월                      | 전라남도<br>고흥군   | 토질<br>지질  | 21.06.21<br>-현 재 |
|                                      |           |     | 청도천(청도지구)외 1개소 하천재해예방사업 실시설계 용역<br><br>[중지일:19.11.06,<br>잔여일:153일]     | -        | 18.05.24<br>-20.04.05 | 179           | 3개월이상<br>중지중인<br>용역         | 경상북도          | 토질<br>지질  | 18.05.24<br>-중지중 |
|                                      |           |     | 소계   |          |                       |               | 24.90개월<br>(249%)           |               |           |                  |

| 구분 | 성명  | 용역명  | 사업<br>개요 | 용역<br>기간              | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                | 발주처           | 사업참여기간   |                  |
|----|-----|--|----------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------|------------------|
|    |     |  |          |                       |               |                             |               | 참여<br>분야 | 참여<br>기간         |
| 환경 | 이승열 | 남부내륙철도 제1,9공구 환<br>경영향평가 용역                                    | -        | 22.07.12<br>-24.01.02 | 676           | 17.77개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 국가철도공<br>단    | 환경       | 22.07.12<br>-현 재 |
|    |     | 나주 금천-화순 도암(2공<br>구) 국가지원지방도 건설공<br>사 기본설계용역                   | -        | 22.06.29<br>-23.06.23 | 650           | 11.33개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 익산지방<br>국토관리청 | 환경       | 22.06.29<br>-현 재 |
|    |     | 국도37호선 여주 점동-이천<br>장호원2 도로건설공사 기본<br>및 실시설계용역                  | -        | 22.06.27<br>-23.12.18 | 513           | 17.27개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 서울지방<br>국토관리청 | 환경       | 22.06.27<br>-현 재 |
|    |     | 세종-포천(세종-안성) 고속<br>도로 건설사업 세종JCT-연<br>기JCT 확장구간 환경영향평<br>가 재협의 | -        | 21.09.06<br>-22.08.31 | 361           | 9.00개월                      | 한국도로공<br>사    | 환경       | 21.09.06<br>-현 재 |
|    |     | 탐립.전민지구 국가산업단<br>지 개발사업 전략환경영향<br>평가 및 환경영향평가용역                | -        | 21.06.10<br>-24.06.09 | 430           | 23.07개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 대전도시공<br>사    | 환경       | 21.06.10<br>-현 재 |
|    |     | 창원국가산업단지 재생시행<br>계획 환경영향평가 용역                                  | -        | 19.12.19<br>-22.10.17 | 233           | 3.03개월                      | 경상남도<br>창원시   | 환경       | 19.12.19<br>-현 재 |
|    |     | 소계   |          |                       |               | 52.03개월<br>(520%)           |               |          |                  |

| 구분               |           | 성명  | 용역명   | 사업<br>개요 | 용역<br>기간              | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                    | 발주처           | 사업참여기간    |                  |
|------------------|-----------|-----|---|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------|------------------|
|                  |           |     |   |          |                       |               |                                 |               | 참여<br>분야  | 참여<br>기간         |
| 분야별<br>참여<br>기술인 | 도시<br>계획  | 김두현 | 백암지구 풍수해 생활권 종합<br>정비사업 기본 및 실시설계<br>용역                               | -        | 22.05.30<br>~23.11.20 | 1,001         | 16.33개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 경기도<br>용인시    | 도시<br>계획  | 22.05.30<br>-현 재 |
|                  |           |     | 대구 군공항 이전주변지역 지<br>원사업 마스터플랜 수립 용역<br><br>[중지일:21.06.11,<br>잔여일:251일] | -        | 21.02.17<br>~22.02.16 | 176           | 3개월이상<br>중지중인<br>용역             | 대구광역시         | 도시<br>계획  | 21.02.17<br>-중지중 |
|                  |           |     | 농소-강동간(1공구)도로개설<br>공사 기본 및 실시설계용역                                     | -        | 20.12.10<br>~22.10.31 | 1,665         | 3.50개월                          | 울산광역시         | 도시<br>계획  | 20.12.10<br>-현 재 |
|                  |           |     | 군위군 소규모 공공시설 안전<br>점검 및 정비계획 수립용역<br><br>[중지일:20.08.26,<br>잔여일:235일]  | -        | 19.04.19<br>~21.04.17 | 320           | 3개월이상<br>중지중인<br>용역             | 경상북도<br>군위군   | 도시<br>계획  | 19.04.19<br>-중지중 |
|                  |           |     | 소계  |          |                       |               | 13.50개월<br>(135%)               |               |           |                  |
|                  |           |     |   |          |                       |               |                                 |               |           |                  |
|                  | 도로및<br>공항 | 윤윤진 | 남원 주천-고기 국가지원지<br>방도 시설개량공사 기본 및<br>실시설계용역                            | -        | 22.02.14<br>~23.08.07 | 2779          | 12.83개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 익산지방<br>국토관리청 | 도로및<br>공항 | 22.02.14<br>-현 재 |
|                  |           |     | 국도27호선 고흥 소록교 정<br>밀안전진단 및 내진성능평<br>가용역                               | -        | 22.04.01<br>~22.12.26 | 85            | 5.37개월                          | 순천국토<br>관리사무소 | 도로및<br>공항 | 22.04.01<br>-현 재 |
|                  |           |     | 관내 도로시설 유지보수공<br>사 실시설계용역   | -        | 22.06.17<br>~23.03.13 | 185           | 7.93개월                          | 광주국토<br>관리사무소 | 도로및<br>공항 | 22.06.17<br>-현 재 |
|                  |           |     | 소계  |          |                       |               | 23.30개월<br>(233%)               |               |           |                  |
|                  | 토목<br>구조  | 양남석 | 감문도로 확포장공사 실시<br>설계용역   | -        | 21.10.19<br>~23.04.18 | 370           | 9.13개월                          | 경상북도          | 토목<br>구조  | 21.10.19<br>-현 재 |
|                  |           |     | 고속국도 제400호 수도권<br>제2순환선 안산-인천 건설<br>공사 기본 및 실시설계(제2<br>공구)            | -        | 21.10.12<br>~23.06.03 | 3,780         | 12.13개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 한국도로공<br>사    | 토목<br>구조  | 21.10.12<br>-현 재 |
|                  |           |     | 청룡천 하천기본계획(재수<br>립) 및 지방하천 정비사업<br>실시설계용역                             | -        | 21.04.21<br>~23.04.10 | 554           | 12.37개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 충청남도<br>공주시   | 토목<br>구조  | 21.04.21<br>-현 재 |
|                  |           |     | 소계  |          |                       |               | 29.13개월<br>(291%)               |               |           |                  |

| 구분               |          | 성명  | 용역명   | 사업<br>개요 | 용역<br>기간              | 계약금액<br>(백만원)     | 중복기간<br>(개월)                | 발주처                 | 사업참여기간   |                  |
|------------------|----------|-----|---|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------|------------------|
|                  |          |     |   |          |                       |                   |                             |                     | 참여<br>분야 | 참여<br>기간         |
| 분야별<br>참여<br>기술인 | 토질<br>지질 | 오민열 | 국도22호선 화순 화순 다지<br>절토사면 등 6개소 정밀안<br>전점검용역                          | -        | 22.04.28<br>~22.10.24 | 69                | 3.27개월                      | 광주국토<br>관리사무소       | 토질<br>지질 | 22.04.28<br>-현 재 |
|                  |          |     | 국도 37호선 여주 점동-이<br>천 장호원2 도로건설공사<br>기본 및 실시설계용역                     | -        | 22.06.27<br>~23.12.18 | 936               | 17.27개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 서울지방<br>국토관리청       | 토질<br>지질 | 22.06.27<br>-현 재 |
|                  |          |     | 나주 금천-화순 도암(1공<br>구) 국가지원지방도 건설공<br>사 기본설계용역                        | -        | 22.06.29<br>~23.06.23 | 1392              | 11.33개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 익산지방<br>국토관리청       | 토질<br>지질 | 22.06.29<br>-현 재 |
|                  |          |     | 소계  |          |                       | 23.27개월<br>(233%) |                             |                     |          |                  |
|                  | 환경       | 유희중 | 나주 금천-화순 도암(2공<br>구) 국가지원지방도 건설공<br>사 기본설계용역                        | -        | 22.06.29<br>~23.06.23 | 650               | 11.33개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 익산지방<br>국토관리청       | 환경       | 22.06.29<br>-현 재 |
|                  |          |     | 천안시 국도대체우회도로<br>(성거-목천 2공구) 건설공<br>사 기본 및 실시설계                      | -        | 22.06.22<br>~24.06.10 | 1,068             | 23.10개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 대전지방<br>국토관리청       | 환경       | 22.06.22<br>-현 재 |
|                  |          |     | 탐립.전민지구 국가산업단<br>지 개발사업 전략환경영향<br>평가 및 환경영향평가용역                     | -        | 21.06.10<br>~24.06.09 | 430               | 23.07개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 대전도시공<br>사          | 환경       | 21.06.10<br>-현 재 |
|                  |          |     | 부강역-북대전IC 도로건설<br>공사(1공구) 기본 및 실시<br>설계용역                           | -        | 21.06.04<br>~23.11.20 | 808               | 18.00개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 행정중심<br>복합도시<br>건설청 | 환경       | 21.06.04<br>-현 재 |
|                  |          |     | 울산외곽순환 고속도로 건<br>설공사 기본 및 실시설계(2<br>공구)                             | -        | 21.02.01<br>~22.12.12 | 2,007             | 4.90개월                      | 한국도로공<br>사          | 환경       | 21.02.01<br>-현 재 |
|                  |          |     | 복수-진산간 지방도 확포장<br>공사 기본 및 실시설계용역<br><br>[중지일:21.07.12,<br>잔여일:348일] | -        | 20.06.25<br>~22.06.24 | 1,477             | 3개월이상<br>중지중인<br>용역         | 충청남도                | 환경       | 20.06.25<br>-중지중 |
|                  |          |     | 소계  |          |                       | 44.90개월<br>(449%) |                             |                     |          |                  |

| 구분                    | 성명       | 용역명 | 사업<br>개요  | 용역<br>기간 | 계약금액<br>(백만원)         | 중복기간<br>(개월)      | 발주처                 | 사업참여기간     |          |                  |
|-----------------------|----------|-----|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|----------|------------------|
|                       |          |     |   |          |                       |                   |                     | 참여<br>분야   | 참여<br>기간 |                  |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 도시<br>계획 | 최현근 | “해당사항 없음”   | -        |                       |                   |                     |            |          |                  |
|                       |          |     | 소계  |          |                       | 0개월<br>(0%)       |                     |            |          |                  |
|                       | 도시<br>계획 | 송호용 | 대구 군공항 이전주변지역<br>지원사업 마스터플랜 수립<br>용역<br><br>[중지일:21.06.11,<br>잔여일:251일] | -        | 21.02.17<br>-22.02.16 | 176               | 3개월이상<br>중지중인<br>용역 | 대구광역시      | 도시<br>계획 | 21.02.17<br>-중지중 |
|                       |          |     | 소계  |          |                       | 0개월<br>(0%)       |                     |            |          |                  |
|                       | 도시<br>계획 | 서정진 | 대구 군 공항이전 건설사업<br>관리(설계전 단계)용역  | -        | 21.07.26<br>-23.01.16 | 475               | 6.07개월              | 대구광역시      | 도시<br>계획 | 21.11.26<br>-현 재 |
|                       |          |     | 소계  |          |                       | 6.07개월<br>(61%)   |                     |            |          |                  |
|                       | 도시<br>계획 | 강성은 | “해당사항 없음”   | -        |                       |                   |                     |            |          |                  |
|                       |          |     | 소계  |          |                       | 0개월<br>(0%)       |                     |            |          |                  |
|                       | 도시<br>계획 | 채호주 | 화성시 도로건설관리계획<br>및 농어촌도로 기본(정비)<br>계획 수립 용역                              | -        | 21.11.10<br>-23.07.02 | 345               | 10.00개월             | 경기도<br>화성시 | 도시<br>계획 | 21.11.10<br>-현 재 |
|                       |          |     | 대구 군공항 이전주변지역<br>지원사업 마스터플랜 수립<br>용역<br><br>[중지일:21.06.11,<br>잔여일:251일] | -        | 21.02.17<br>-22.02.16 | 176               | 3개월이상<br>중지중인<br>용역 | 대구광역시      | 도시<br>계획 | 21.02.17<br>-중지중 |
|                       |          |     | 소계  |          |                       | 10.00개월<br>(100%) |                     |            |          |                  |

| 구분                    |           | 성명  | 용역명   | 사업<br>개요 | 용역<br>기간              | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                    | 발주처            | 사업참여기간    |                  |
|-----------------------|-----------|-----|---|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |           |     |   |          |                       |               |                                 |                | 참여<br>분야  | 참여<br>기간         |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 도로및<br>공항 | 하상욱 | 국도37호선 여주 점동-이천<br>장호원2 도로건설공사 기본<br>및 실시설계용역                       | -        | 22.06.27<br>-23.12.18 | 513           | 17.27개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 서울지방<br>국토관리청  | 도로및<br>공항 | 22.06.27<br>-현 재 |
|                       |           |     | 구도-소안간 연도교 건설사<br>업 사전 타당성 조사 연구<br>용역                              | -        | 22.03.25<br>-22.11.19 | 245           | 4.13개월                          | 행정안전부<br>(조달청) | 도로및<br>공항 | 22.03.25<br>-현 재 |
|                       |           |     | 시도24호선(가채-신평간)도<br>로 확포장공사 기본 및 실<br>시설계 용역                         | -        | 21.12.03<br>-22.12.02 | 698           | 4.57개월                          | 경기도<br>포천시     | 도로및<br>공항 | 21.12.03<br>-현 재 |
|                       |           |     | 농소-강동간(1공구)도로개<br>설공사 기본 및 실시설계용<br>역                               | -        | 20.12.10<br>-22.10.31 | 1,665         | 3.50개월                          | 울산광역시          | 도로및<br>공항 | 20.12.10<br>-현 재 |
|                       |           |     | 복수-진산간 지방도 확포장<br>공사 기본 및 실시설계용역<br><br>[중지일:21.07.12,<br>잔여일:348일] | -        | 20.06.25<br>-22.06.24 | 1,477         | 3개월이상<br>중지중인<br>용역             | 충청남도           | 도로및<br>공항 | 20.06.25<br>-중지중 |
|                       |           |     | 소계  |          |                       |               | 22.20개월<br>(222%)               |                |           |                  |
|                       | 도로및<br>공항 | 김윤환 | 울산외곽순환 고속도로 건<br>설공사 기본 및 실시설계(2<br>공구)                             | -        | 21.02.01<br>-22.12.12 | 5,577         | 4.90개월                          | 한국도로공<br>사     | 도로및<br>공항 | 21.02.01<br>-현 재 |
|                       |           |     | 소계  |          |                       |               | 4.90개월<br>(49%)                 |                |           |                  |

| 구분                    | 성명        | 용역명 | 사업<br>개요  | 용역<br>기간 | 계약금액<br>(백만원)         | 중복기간<br>(개월)      | 발주처                             | 사업참여기간        |           |                  |
|-----------------------|-----------|-----|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------|------------------|
|                       |           |     |   |          |                       |                   |                                 | 참여<br>분야      | 참여<br>기간  |                  |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 도로및<br>공항 | 배정환 | 나주 금천-화순 도암(2공<br>구) 국가지원지방도 건설공<br>사 기본설계용역    | -        | 22.06.29<br>~23.06.23 | 650               | 11.33개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 익산지방<br>국토관리청 | 도로및<br>공항 | 22.06.29<br>-현 재 |
|                       |           |     | 국도37호선 여주 점동-이천<br>장호원2 도로건설공사 기본<br>및 실시설계용역   | -        | 22.06.27<br>~23.12.18 | 513               | 17.27개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 서울지방<br>국토관리청 | 도로및<br>공항 | 22.06.27<br>-현 재 |
|                       |           | 소계  |   |          |                       | 20.00개월<br>(200%) |                                 |               |           |                  |
|                       | 도로및<br>공항 | 조창구 | 나주 금천-화순 도암(2공<br>구) 국가지원지방도 건설공<br>사 기본설계용역    | -        | 22.06.29<br>~23.06.23 | 650               | 11.33개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 익산지방<br>국토관리청 | 도로및<br>공항 | 22.06.29<br>-현 재 |
|                       |           |     | 소계  |          |                       |                   | 10.00개월<br>(100%)               |               |           |                  |
|                       | 도로및<br>공항 | 천정일 | 첨단3지구 개발사업 지구외<br>도로(남측)조사설계용역                  | -        | 21.10.21<br>~22.10.20 | 259               | 3.13개월                          | 광주광역시<br>도시공사 | 도로및<br>공항 | 21.10.21<br>-현 재 |
|                       |           |     | 국도 37호선 여주 점동-이<br>천 장호원2 도로건설공사<br>기본 및 실시설계용역 | -        | 22.06.27<br>~23.12.18 | 936               | 17.27개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 서울지방<br>국토관리청 | 도로및<br>공항 | 22.07.19<br>-현 재 |
|                       |           |     | 나주 금천-화순 도암(2공<br>구) 국가지원지방도 건설공<br>사 기본설계용역    | -        | 22.06.29<br>~23.06.23 | 650               | 11.33개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 익산지방<br>국토관리청 | 도로및<br>공항 | 22.06.29<br>-현 재 |
|                       |           |     | 소계  |          |                       |                   | 23.13개월<br>(231%)               |               |           |                  |



| 구분        |          | 성명  | 용역명   | 사업<br>개요 | 용역<br>기간              | 계약금액<br>(백만원) | 중복기간<br>(개월)                    | 발주처        | 사업참여기간   |                  |
|-----------|----------|-----|---|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------|------------|----------|------------------|
|           |          |     |   |          |                       |               |                                 |            | 참여<br>분야 | 참여<br>기간         |
| 실무<br>기술인 | 토목<br>구조 | 김현영 | 고성 용산지구 하천기본계<br>획수립 및 실시설계용역                                       | -        | 22.04.19<br>-23.12.09 | 608           | 16.97개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 경상남도       | 토목<br>구조 | 22.04.19<br>-현 재 |
|           |          |     | 고속국도 제400호 수도권<br>제2순환선 안산-인천 건설<br>공사 기본 및 실시설계(제2<br>공구)          | -        | 21.10.12<br>-23.06.03 | 7,088         | 12.13개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 한국도로공<br>사 | 토목<br>구조 | 21.10.12<br>-현 재 |
|           |          |     | 복수-진산간 지방도 확포장<br>공사 기본 및 실시설계용역<br><br>[중지일:21.07.12,<br>잔여일:348일] | -        | 20.06.25<br>-22.06.24 | 2,137         | 3개월이상<br>중지중인<br>용역             | 충청남도       | 토목<br>구조 | 21.04.01<br>-중지중 |
|           |          |     | 소계  |          |                       |               | 20.00개월<br>(200%)               |            |          |                  |
|           | 토목<br>구조 | 강용규 | 울산,미포국가산업단지(주<br>전-어물동) 진입도로 확.포<br>장공사 실시설계용역                      | -        | 22.05.26<br>-23.02.19 | 411           | 7.20개월                          | 울산광역시      | 토목<br>구조 | 22.05.26<br>-현 재 |
|           |          |     | 대구 군 공항이전 건설사업<br>관리(설계전 단계) 용역                                     | -        | 21.07.26<br>-23.01.16 | 475           | 6.07개월                          | 대구광역시      | 토목<br>구조 | 22.03.02<br>-현 재 |
|           |          |     | 소계  |          |                       |               | 13.27개월<br>(133%)               |            |          |                  |

| 구분                    |          | 성명  | 용역명   | 사업<br>개요 | 용역<br>기간              | 계약금액<br>(백만원)     | 중복기간<br>(개월)                | 발주처                   | 사업참여기간   |                  |
|-----------------------|----------|-----|---|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                       |          |     |   |          |                       |                   |                             |                       | 참여<br>분야 | 참여<br>기간         |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 토목<br>구조 | 배상운 | 시도24호선(가재-신평간)도로 확포장공사 기본 및 실시설계 용역                                     | -        | 21.12.03<br>~22.12.02 | 698               | 4.57개월                      | 경기도<br>포천시            | 토목<br>구조 | 21.12.03<br>-현 재 |
|                       |          |     | 고속국도 제400호 수도권 제2순환선 안산-인천 건설공사 기본 및 실시설계(제2공구)                         | -        | 21.10.12<br>~23.06.03 | 3,780             | 12.13개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 한국도로공사                | 토목<br>구조 | 21.10.12<br>-현 재 |
|                       |          |     | 울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(2공구)   | -        | 21.02.01<br>~22.12.12 | 2,007             | 4.90개월                      | 한국도로공사                | 토목<br>구조 | 21.02.01<br>-현 재 |
|                       |          | 소계  |   |          |                       | 19.47개월<br>(195%) |                             |                       |          |                  |
|                       | 토목<br>구조 | 강하영 | 동연지구 배수개선사업 세부설계용역  | -        | 22.07.13<br>~22.12.09 | 130               | 4.80개월                      | 한국농어촌<br>공사<br>전북지역본부 | 토목<br>구조 | 22.07.13<br>-현 재 |
|                       |          |     | 영암천 등 2개 하천 하천기본계획 및 하천재해예방사업 실시설계용역<br><br>[중지일:22.07.26,<br>잔여일:304일] | -        | 22.05.26<br>~23.05.25 | 1,522             | 10.37개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 전라남도                  | 토목<br>구조 | 22.05.26<br>-중지중 |
|                       |          | 소계  |   |          |                       | 14.80개월<br>(148%) |                             |                       |          |                  |
|                       | 토목<br>구조 | 심재현 | 국도22호선 화순 화순 다지 절토사면 등 6개소 정밀안전점검용역                                     | -        | 22.04.28<br>~22.10.24 | 69                | 3.27개월                      | 광주국토<br>관리사무소         | 토목<br>구조 | 22.04.28<br>-현 재 |
|                       |          |     | 소계  |          |                       |                   | 3.27개월<br>(33%)             |                       |          |                  |

| 구분                    | 성명       | 용역명 | 사업<br>개요  | 용역<br>기간 | 계약금액<br>(백만원)         | 중복기간<br>(개월)      | 발주처                             | 사업참여기간               |          |                  |
|-----------------------|----------|-----|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------|------------------|
|                       |          |     |   |          |                       |                   |                                 | 참여<br>분야             | 참여<br>기간 |                  |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 토질<br>지질 | 정태영 | “해당사항 없음”   |          |                       |                   |                                 |                      |          |                  |
|                       |          |     | 소계  |          |                       | 0개월<br>(0%)       |                                 |                      |          |                  |
|                       | 토질<br>지질 | 김재원 | 강문도로 확포장공사 실시<br>설계용역   | -        | 21.10.19<br>~23.04.18 | 570               | 9.13개월                          | 경상북도                 | 토질<br>지질 | 21.10.19<br>-현 재 |
|                       |          |     | 소계  |          |                       | 9.13개월<br>(91%)   |                                 |                      |          |                  |
|                       | 토질<br>지질 | 김경철 | 영암천 등 2개 하천 하천기<br>본계획 및 하천재해예방사<br>업 실시설계용역<br><br>[중지일:22.07.26,<br>잔여일:304일] | -        | 22.05.26<br>~23.05.25 | 1,522             | 10.37개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 전라남도                 | 토질<br>지질 | 22.05.26<br>-중지중 |
|                       |          |     | 한강공원 자전거도로 업그<br>레이드 방안 및 재구조화<br>기본 및 실시설계용역                                   | -        | 22.03.28<br>~22.12.31 | 519               | 5.53개월                          | 서울특별시<br>한강<br>사업본부  | 토질<br>지질 | 22.03.28<br>-현 재 |
|                       |          |     | 소계  |          |                       | 15.53개월<br>(155%) |                                 |                      |          |                  |
|                       | 토질<br>지질 | 문남권 | 본촌배수지 증설공사 외 1<br>개소 기본 및 실시설계용역  | -        | 22.07.06<br>~23.05.01 | 1,375             | 9.57개월                          | 광주광역시<br>상수도사업<br>본부 | 토질<br>지질 | 22.07.06<br>-현 재 |
|                       |          |     | 소계  |          |                       | 9.57개월<br>(96%)   |                                 |                      |          |                  |
|                       | 토질<br>지질 | 김준형 | 남원 주천-고기 국가지원지<br>방도 시설개량공사 기본 및<br>실시설계용역                                      | -        | 22.02.14<br>~23.08.07 | 2779              | 12.83개월<br><br>※중복기간<br>10.00개월 | 익산지방<br>국토관리청        | 토질<br>지질 | 22.02.14<br>-현 재 |
|                       |          |     | 국도22호선 화순 화순 다지<br>절토사면 등 6개소 정밀안<br>전점검용역                                      | -        | 22.04.28<br>~22.10.24 | 69                | 3.27개월                          | 광주국토<br>관리사무소        | 토질<br>지질 | 22.04.28<br>-현 재 |
|                       |          |     | 소계  |          |                       | 13.27개월<br>(133%) |                                 |                      |          |                  |

| 구분                    | 성명 | 용역명 | 사업<br>개요  | 용역<br>기간 | 계약금액<br>(백만원)         | 중복기간<br>(개월) | 발주처                         | 사업참여기간      |                        |
|-----------------------|----|-----|---|----------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------------------|
|                       |    |     |   |          |                       |              |                             | 참여<br>분야    | 참여<br>기간               |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 환경 | 박한철 | 영일만4 일반산업단지 환경<br>영향평가(변경협의) 용역   | -        | 21.04.02<br>-23.04.01 | 153          | 8.57개월                      | 경상북도<br>포항시 | 환경<br>21.04.02<br>-현 재 |
|                       |    |     | 복수-진산간 지방도 확포장<br>공사 기본 및 실시설계용역<br><br>[중지일:21.07.12,<br>잔여일:348일]             | -        | 20.06.25<br>-22.06.24 | 2,137        | 3개월이상<br>중지중인<br>용역         | 충청남도        | 환경<br>20.06.25<br>-중지중 |
|                       |    |     | 창원국가산업단지 재생시행<br>계획 환경영향평가 용역   | -        | 19.12.19<br>-22.10.17 | 333          | 3.03개월                      | 경상남도<br>창원시 | 환경<br>19.12.19<br>-현 재 |
|                       |    |     | 마산-산이간 지방도 확포장<br>공사 전략 및 환경영향평가<br>용역<br><br>[중지일:22.05.17,<br>잔여일:158일]       | -        | 19.09.09<br>-22.06.30 | 1,011        | 5.27개월                      | 전라남도        | 환경<br>19.09.09<br>-중지중 |
|                       |    |     | 소계  |          |                       |              | 16.87개월<br>(169%)           |             |                        |
|                       | 환경 | 전해성 | 영암천 등 2개 하천 하천기<br>본계획 및 하천재해예방사<br>업 실시설계용역<br><br>[중지일:22.07.26,<br>잔여일:304일] | -        | 22.05.26<br>-23.05.25 | 1,522        | 10.37개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 전라남도        | 환경<br>22.05.26<br>-중지중 |
|                       |    |     | 소계  |          |                       |              | 10.00개월<br>(100%)           |             |                        |
|                       | 환경 | 오영건 | 남부내륙철도 제1,9공구 환<br>경영향평가 용역   | -        | 22.07.12<br>-24.01.02 | 676          | 17.77개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 국가철도공<br>단  | 환경<br>22.07.12<br>-현 재 |
|                       |    |     | 영암천 등 2개 하천 하천기<br>본계획 및 하천재해예방사<br>업 실시설계용역<br><br>[중지일:22.07.26,<br>잔여일:304일] | -        | 22.05.26<br>-23.05.25 | 1,522        | 10.37개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 전라남도        | 환경<br>22.05.26<br>-현 재 |
|                       |    |     | 소계  |          |                       |              | 20.00개월<br>(200%)           |             |                        |

| 구분                    | 성명 | 용역명 | 사업<br>개요  | 용역<br>기간 | 계약금액<br>(백만원)         | 중복기간<br>(개월) | 발주처                         | 사업참여기간        |                        |
|-----------------------|----|-----|---|----------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
|                       |    |     |   |          |                       |              |                             | 참여<br>분야      | 참여<br>기간               |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 환경 | 윤미라 | 첨단3지구 개발사업 지구외<br>도로(남측)조사설계용역                  | -        | 21.10.21<br>~22.10.20 | 259          | 3.13개월                      | 광주광역시<br>도시공사 | 환경<br>21.10.21<br>-현 재 |
|                       |    |     | 국도 37호선 여주 점동-이<br>천 장호원2 도로건설공사<br>기본 및 실시설계용역 | -        | 22.06.27<br>~23.12.18 | 936          | 17.27개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 서울지방<br>국토관리청 | 환경<br>22.07.19<br>-현 재 |
|                       |    |     | 나주 금천-화순 도암(2공<br>구) 국가지원지방도 건설공<br>사 기본설계용역    | -        | 22.06.29<br>~23.06.23 | 650          | 11.33개월<br>※중복기간<br>10.00개월 | 익산지방<br>국토관리청 | 환경<br>22.06.29<br>-현 재 |
|                       |    |     | 소계  |          |                       |              | 23.13개월<br>(231%)           |               |                        |
|                       | 환경 | 최원화 | “해당사항 없음”                                       |          |                       |              |                             |               |                        |
|                       |    |     | 소계  |          |                       |              | 0개월<br>(0%)                 |               |                        |