

아. 업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
사 책 기 술 인	김원식	동면~진천(제1, 2공구) 도로건설공사 교통안전진단용역	교통	20.12.11~ 22.07.26 (19.77개월)	76	22.07.19~ 22.07.26 (0.27개월) 3개월미만 중복도미포함	대전지방 국토관리 청	도로및 공항	20.12.11 ~근무중
		울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구)	도로	21.02.01~ 22.12.12 (22.67개월)	5,660	22.07.19~ 22.12.12 (4.9개월)	한국도로 공사		21.02.01 ~근무중
계						4.9개월 (49%)			

[illegible]

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
분야별 책임기술인	토목 구조	이상희	“해당사항 없음”					토목 구조	
계									

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
분야별 책임기술인	토질· 지질	임재평	국가지원지방도69호선 (죽장-달산) 건설공사 기본 및 실시설계용역	도로	19.12.20~22.09.21 (33.57개월)	3,312	22.07.19~22.09.21 (2.17개월) 3개월미만 중복도미포함	부산지방 국토관리 청	21.06.24 ~근무중
			국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)	도로	20.03.16~22.07.26 (28.77개월)	2,662	22.07.19~22.07.26 (0.27개월) 3개월미만 중복도미포함	서울특별 시	20.03.16 ~근무중
			금산진산 행정-읍내 도로건설공사 기본 및 실시설계	도로	22.06.22~24.06.10 (24개월)	1,091	22.07.19~24.06.10 (23.1개월) 최대중복기간 10개월	대전지방 국토관리 청	22.06.22 ~근무중
			2022년 교량 내진보강 설계용역	구조	22.06.09~22.12.25 (6.67개월)	1,029	22.07.19~22.12.25 (5.33개월)	한국도로 공사	22.06.09 ~근무중
계							15.33개월 (153.3%)		

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	도로및 공항	김상균	영양 관문도로 건설공사 외 1건 실시설계용역	도로	22.01.10~ 23.01.09 (12.17개월)	343	22.07.19~ 23.01.09 (5.83개월)	경상북도	도로및 공항	22.01.10 ~근무중
			농어촌도로(신서203 호선의 4개노선) 기본 및 실시설계용역	도로	22.02.10~ 23.08.03 (18개월)	1,726	22.07.19~ 23.08.03 (12.7개월) 최대중복기간 10개월	연천군		22.02.10 ~근무중
			지좌동 우회도로~호동마을 연결도로 실시설계용역	도로	22.06.14~ 23.06.13 (12.17개월)	911	22.07.19~ 23.06.13 (11개월) 최대중복기간 10개월	김천시		22.06.14 ~근무중
계							25.83개월 (258.3%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 참여 기술인	토목 구조	전상현	영동~보은 등 4건 도로건설공사 설계감리 및 설계VE용역	도로			준공실적 CEMS미반영			
			국가지원지방도69 호선 (죽장-달산) 건설공사 기본 및 실시설계용역	도로	19.12.20~ 22.09.21 (33.57개월)	3,312	22.07.19~ 22.09.21 (2.17개월) 3개월미만 중복도미포함	부산지방 국토관리 청	21.06.24 ~근무중	
			국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(4공구)	도로	20.03.16~ 22.07.26 (28.77개월)	2,662	22.07.19~ 22.07.26 (0.27개월) 3개월미만 중복도미포함	서울특별 시	20.03.16 ~근무중	
			강매 제2배수펌프장 건설공사 기본 및 실시설계용역	수자원	21.12.28~ 22.10.23 (10개월)	671	22.07.19~ 22.10.23 (3.23개월)	경기도 고양시	21.12.28 ~근무중	
			항강 등 8개 국가하천 유지관리계획 수립용역(1차)	수자원	21.12.21~ 25.11.29 (48개월)	1,406	22.07.19~ 25.11.29 (41개월) 최대중복기간 10개월	경상남도 합천군	21.12.21 ~근무중	
			2022년 서울시 내외 각종 개발사업에 따른 주요 간선도로 영향 종합검토 용역	교통	22.05.03~ 23.02.26 (10개월)	263	22.07.19~ 23.02.26 (7.43개월)	서울특별 시	22.05.03 ~근무중	
계							20.66개월 (206.6%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	토질· 지질	강인섭	영동양수 군도7호선 이설도로 기본및실시설계 용역	도로	21.08.02~ 22.11.14 (15.67개월)	1,247	22.07.19~ 22.11.14 (3.97개월)	한국수력 원자력(주)	토질· 지질 참여	21.08.02 ~근무중
			인천계양 장제로 기능개선및 확장 조사설계 용역	도로	22.03.02~ 28.03.01 (73.07개월)	1,263	22.07.19~ 28.03.01 (73.07개월) 최대중복기간 10개월	인천 도시공사	토질· 지질 참여	22.03.02 ~근무중
			녹양-어둔간 도로확포장공사 실시설계 용역	도로	22.03.14~ 22.11.08 (8.00개월)	364	22.07.19~ 22.11.08 (3.77개월)	양주시	토질· 지질 참여	22.03.14 ~근무중
			평택·당진항 국도38호선 연결도로 개설공사 기본및실시설계 용역	도로	22.04.05~ 23.01.29 (10.00개월)	244	22.07.19~ 23.01.29 (6.50개월)	평택지방 해양수산청	토질· 지질 참여	22.04.05 ~근무중
	계						24.24개월 (242.4%)			

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	환경	강선준	인주일반산업단지(3 공구) 진입도로 개설공사 기본 및 실시설계	도로	21.12.09~ 22.12.08 (12.17개월)	598	22.07.19~ 22.12.08 (4.77개월)	아산시	21.12.09 ~근무중
			국가지원지방도67 호선(함안 여항-창원 내서)건설공사 기본 및 실시설계용역	도로	22.01.10~ 23.12.30 (24개월)	3,039	22.07.19~ 23.12.30 (17.67개월) 최대중복기간 10개월	부산지방 국토관리 청	22.01.10 ~근무중
			금산진산 행정-읍내 도로건설공사 기본 및 실시설계	도로	22.06.22~ 24.06.10 (24개월)	1,091	22.07.19~ 24.06.10 (23.1개월) 최대중복기간 10개월	대전지방 국토관리 청	22.06.22 ~근무중
계						24.77개월 (247.7%)			

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
분야별 참여기술인	도시 계획	김성태	“해당사항 없음”					도시 계획	
	계								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실무기술인	도로및 공항	황은식	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구)	도로	21.02.01~ 22.12.12 (22.67개월)	5,660	22.07.19~ 22.12.12 (4.9개월)	한국도로 공사	22.02.16 ~근무중
			고속도로공사BIM 시공상세도 작성방안 연구용역	도로	22.06.28~ 22.12.24 (6개월)	238	22.07.19~ 22.12.24 (5.3개월)	한국도로 공사	도로및 공항 22.06.28 ~근무중
			행복도시~탄천 연결도로 사전타당성조사 연구용역	교통	22.07.20~ 23.05.15 (10개월)	102	22.07.19~ 23.05.15 (10.03개월)	공주시	22.07.20 ~근무중
계						20.23개월 (202.3%)			

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도로및 공항	조현명	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구)	도로	21.02.01~ 22.12.12 (22.67개월)	5,660	22.07.19~ 22.12.12 (4.9개월)	한국도로 공사	22.02.16 ~근무중
			국가지원지방도67 호선(함안 여항-창원 내서)건설공사 기본 및 실시설계용역	도로	22.01.10~ 23.12.30 (24개월)	3,039	22.07.19~ 23.12.30 (17.67개월) 최대중복기간 10개월	부산지방 국토관리 청	22.01.10 ~근무중
	계					14.9개월 (149%)			

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도로및 공항	김태우	인주일반산업단지(3 공구) 진입도로 개설공사 기본 및 실시설계	도로	21.12.09~ 22.12.08 (12.17개월)	598	22.07.19~ 22.12.08 (4.77개월)	아산시	21.12.09~ 근무중
			지좌동 우회도로~호동마을 연결도로 실시설계용역	도로	22.06.14~ 23.06.13 (12.17개월)	911	22.07.19~ 23.06.13 (11개월) 최대중복기간 10개월	김천시	22.06.14~ 근무중
			금산진산 행정-읍내 도로건설공사 기본 및 실시설계	도로	22.06.22~ 24.06.10 (24개월)	1,091	22.07.19~ 24.06.10 (23.1개월) 최대중복기간 10개월	대전지방 국토관리 청	시공 22.06.22 ~근무중
계						24.77개월 (247.7%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도로및 공항	이창	국지도 86호선 양평서종-가평설악 도로건설공사 기본및실시설계 용역	도로	22.06.27~ 24.06.15 (24.00개월)	2,023	22.07.19~ 24.06.15 (23.27개월) 최대중복기간 10개월	서울지방 국토관리청	도로및 공항 실무	22.06.27 ~근무중
			임실성수-진안백운 도로시설 개량공사 실시설계 용역	도로	22.06.28~ 23.12.19 (18.00개월)	874	22.07.19~ 23.12.19 (17.30개월) 최대중복기간 10개월	익산지방 국토관리청	도로및 공항 실무	22.06.28 ~근무중
계							20.00개월 (200.0%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도로및 공항	오은선	국지도 86호선 양평서종-가평설악 도로건설공사 기본및실시설계 용역	도로	22.06.27~ 24.06.15 (24.00개월)	2,023	22.07.19~ 24.06.15 (23.27개월) 최대중복기간 10개월	서울지방 국토관리청	도로및 공항 실무	22.06.27 ~근무중
			임실성수-진안백운 도로시설 개량공사 실시설계 용역	도로	22.06.28~ 23.12.19 (18.00개월)	874	22.07.19~ 23.12.19 (17.30개월) 최대중복기간 10개월	익산지방 국토관리청	도로및 공항 실무	22.06.28 ~근무중
계							20.00개월 (200.0%)			

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토목 구조	곽태신	국가지원지방도69 호선 (죽장-달산) 건설공사 기본 및 실시설계용역	도로	19.12.20~ 22.09.21 (33.57개월)	3,312	22.07.19~ 22.09.21 (2.17개월) 3개월미만 중복도미포함	부산지방 국토관리 청	21.06.24~ 근무중
			인주일반산업단지(3 공구) 진입도로 개설공사 기본 및 실시설계	도로	21.12.09~ 22.12.08 (12.17개월)	598	22.07.19~ 22.12.08 (4.77개월)	아산시	21.12.09~ 근무중
		계					4.77개월 (47.7%)		

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토목 구조	최현기	아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역	도시계획	20.06.22~ 23.08.29 (38.8개월)	4,324	22.07.19~ 23.08.29 (13.57개월) 최대중복기간 10개월	충청남도 아산시	토목 구조	22.06.22~ 근무중
			울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구)	도로	21.02.01~ 22.12.12 (22.67개월)	5,660	22.07.19~ 22.12.12 (4.9개월)	한국도로 공사		22.02.16~ 근무중
			금산진산 행정-읍내 도로건설공사 기본 및 실시설계	도로	22.06.22~ 24.06.10 (24개월)	1,091	22.07.19~ 24.06.10 (23.1개월) 최대중복기간 10개월	대전지방 국토관리 청		22.06.22~ 근무중
계							24.9개월 (249%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토목 구조	김동원	섬진강 남원지구 하천환경정비사업 실시설계용역	수자원	20.10.28~ 23.01.04 (26.63개월)	1,759	22.07.19~ 23.01.04 (5.67개월)	익산지방 국토관리 청	토목 구조	20.10.28 ~근무중
계							5.67개월 (56.7%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토목 구조	반진관	공주시 옥룡 및 유구정수장 기술진단 용역	상하수도	22.04.25~ 22.12.20 (8개월)	841	22.07.19~ 22.12.20 (5.17개월)	공주시	토목구 조	22.04.25 ~근무중
계							5.17개월 (51.7%)			

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토목 구조	김영호	“해당사항 없음”					토목 구조	
계									

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토질· 지질	임원석	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구)	도로	21.02.01~ 22.12.12 (22.67개월)	5,660	22.07.19~ 22.12.12 (4.9개월)	한국도로 공사	22.02.16 ~근무중
			천안 제3.외국인.백석 산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계용역	상하수도	21.01.15~ 22.12.31 (23.87개월)	1,047	22.07.19~ 22.12.31 (5.53개월)	충청남도 천안시	21.01.15 ~근무중
			당진시 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성용역	수자원	21.10.28~ 23.10.27 (24.33개월)	848	22.07.19~ 23.10.27 (15.53개월) 최대중복기간 10개월	충청남도 당진시	21.10.28 ~근무중
			낙동강유역 관로시설 지하공동조사용역	지반	22.06.24~ 23.03.20 (9개월)	875	22.07.19~ 23.03.20 (8.17개월)	한국수자 원공사 낙동강유 역본부	20.10.28 ~근무중
계						28.6개월 (286.%)			

[illegible]

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토질· 지질	김태식	해당사항 없음					토질· 지질	
	계								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환경	김훈철	괴산~괴산IC 도로건설공사 등 4개소 사후평가	교통	75	22.07.19~ 24.05.12 (22.13개월) 최대중복기간 10개월	대전지방 국토관리 청	환경	22.05.24 ~근무중
계						10개월 (100%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환경	이재형	학교.월야면 하수도중점관리 정비사업 기본및실시설계 용역	상하수도	21.04.14~ 23.02.11 (22.30개월)	1,739	22.07.19~ 23.02.11 (6.93개월)	함평군	환경 실무	21.04.14 ~근무중
			속초시 하수도정비 기본계획(변경) 용역 중지일:22.04.07	상하수도	21.06.11~ 22.07.23 (13.60개월)	1,211	22.07.19~ 22.07.23 (3.57개월) 중지기간 3개월이상	속초시 하수도 사업소	환경 실무	21.06.11 ~근무중
			사천시 상수도관망 기술진단 용역	상하수도	21.10.27~ 22.10.26 (12.00개월)	686	22.07.19~ 22.10.26 (3.33개월)	사천시	환경 실무	21.10.27 ~근무중
	계						10.26개월 (100.00%)			

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환경	박지원	사천시 상수도관망 기술진단 용역	상하수도	21.10.27~ 22.10.26 (12.00개월)	686	22.07.19~ 22.10.26 (3.33개월)	사천시	환경 실무	21.10.27 ~근무중
			항강등 8개 국가하천 유지관리계획 수립용역	하천	21.12.21~ 25.11.29 (48.00개월)	1,405	22.07.19~ 25.11.29 (41.00개월) 최대중복기간 10개월	낙동강 유역청	환경 실무	21.12.21 ~근무중
	계						13.33개월 (133.30%)			

[illegible]

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환경	김동석	해당사항없음					환경	
	계								

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도시 계획	남동운	시화MTV 사업계획관리용역	도시계획	22.05.02~ 24.05.20 (25개월)	480	22.07.19~ 24.05.20 (22.4개월) 최대중복기간 10개월	경기도	도시 계획	22.05.02 ~근무중
	계						10개월 (100%)			

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도시 계획	문창록	“해당사항 없음”						
								도시 계획	
계									

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도시 계획	조병준	해남 농식품 기후변화 대응센터등 군관리계획 결정(변경) 용역	도시계획	22.03.24~ 23.01.17 (10.00개월)	399	22.07.19~ 23.01.17 (6.10개월)	해남군	도시 계획 실무
계							6.10개월 (61.00%)		

[illegible][illegible]