

## 업무중복도

[illegible]

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 책임 기술인	토지 질질	김영초	사고위험 도시고속도로 구조개선 기본 및 실시설계	도로	22.05.31 ~23.05.30	921	22.07.19 ~23.05.30 (10.53개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	서울특별시	토질 책임	22.05.31 ~참여중
			하동 상촌지구 하천재해예방사업 실시설계용역	하천	22.06.09 ~23.06.03	916	22.07.19 ~23.06.03 (10.67개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	경상남도	토질 책임	22.06.09 ~참여중
		20개월(200%)								
	환경	김재철	광주삼도~함평나산 간광역도로사전타당 성조사용역	도로	22.02.22 ~23.02.21 (12개월)	89	22.07.19 ~23.02.21 (7.27개월)	전라남도	환경 책임	22.02.22 ~참여중
			국도2호선대체우회 도로개설공사기본설 계용역	도로	22.06.22 ~23.06.21 (12개월)	1,294	22.07.19 ~23.06.21 (11.27개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	전라남도 순 천 시	환경 책임	22.06.22 ~참여중
		17.27개월(173%)								
도 계 시 회	황현석	“해당사항 없음”								
		0개월(0%)								

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참여 기술인	도 공 로 항	조동안	광주삼도~함평나산 간광역도로사전타당 성조사용역	도로	22.02.22 ~23.02.21 (12개월)	89	22.07.19 ~23.02.21 (7.27개월)	전라남도	사업 책임	22.02.22 ~참여중
			2022년위임국도위협 도로개선사업실시설 계용역(완도, 영광, 장 흥)	도로	22.04.25 ~23.01.19 (9개월)	110	22.07.19 ~23.01.19 (6.17개월)	전라남도	사업 책임	22.04.25 ~참여중
			교량교재가설공사설 계감리및경계성검토 용역	도로	22.04.22 ~22.11.07 (7개월)	87	22.07.19 ~22.11.07 (3.73개월)	전라남도 순 천 시	설계V E책임	22.04.22 ~참여중
			국도2호선대체우회 도로개설공사기본설 계용역	도로	22.06.22 ~23.06.21 (12개월)	1,294	22.07.19 ~23.06.21 (11.27개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	전라남도 순 천 시	도로 참여	22.06.22 ~참여중
		27.17개월(272%)								
	구 조	원종국	인천계양지구 하천횡단교량 및 고속도로 IC 조사설계용역	도로	22.02.28 ~28.02.27	3,629	22.07.19 ~25.02.27 (31.83개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	한국토지 주택공사	구조 책임	22.02.28 ~참여중
			충주호 출렁다리 설치공사 기본 및 실시설계 용역	도로	22.05.10 ~23.03.05	601	22.07.19 ~23.03.05 (7.67개월)	충청북도 충주시	사업 책임	22.05.10 ~참여중
			내린천 수변 트레킹 코스 조성사업 (피아시 인도교)기본 및 실시설계 용역	도로	22.05.25 ~22.11.20	236	22.07.19 ~22.11.20 (4.17개월)	강원도 인제군	사업 책임	22.05.25 ~참여중
			하동IC고가차도 방음터널 복구공사 실시설계용역	도로	22.06.07 ~22.11.03	218	22.07.19 ~22.11.03 (3.60개월)	경기도 수원시	구조 참여	22.06.07 ~참여중
	25.44개월(254%)									

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
분야 별 참 여 기 술 인	토 지	절 질	이범영	국가소유 공공폐수처리시설 (달성) 노후폐수관로 정비사업 기본 및 실시설계	하천	22.06.07 ~23.07.06	1,185	22.07.19 ~23.07.06 (11.77개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	한국환경 공단	토질 책임	22.06.07 ~참여중
			10개월(100%)								
	환 경	이현진	광주삼도~함평나산 간광역도로사전타당 성조사용역	도로	22.02.22 ~23.02.21 (12개월)	89	22.07.19 ~23.02.21 (7.27개월)	전라남도	환경 참여	22.02.22 ~참여중	
			국도2호선대체우회 도로개설공사기본설 계용역	도로	22.06.22 ~23.06.21 (12개월)	1,294	22.07.19 ~23.06.21 (11.27개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	전라남도 순 천 시	환경 참여	22.06.22 ~참여중	
		17.27개월(173%)									
	도 시	정기환	2040년 안성도시기본계획 및 도시공간 전략계획 수립용역	도시	21.06.01 ~24.05.30	1,064	22.07.19 ~24.05.30 (22.73개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	경기도 안성시	도시 책임	21.06.01 ~참여중	
			2021년 신규사업 사업화방안 수립용역	도시	21.06.01 ~23.05.31	740	22.07.19 ~23.05.31 (10.57개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	경기주택 도시공사	도시 책임	21.06.01 ~참여중	
			2035 오산시 공원녹지기본계획 수립 용역	조경	21.12.22 ~23.08.21	378	22.07.19 ~23.08.21 (13.30개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	경기도 오산시	도시 책임	21.12.22 ~참여중	
			월출산 스테이션 F 조성사업 군계획시설 결정 및 실시설계 용역	도시	21.06.29 ~22.12.31	1,389	22.06.27 ~22.10.05 용역중지 (잔여과업 3개월미만)	전라남도 영암군	도시 책임	21.06.29 ~참여중	
		30개월(300%)									

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실무 기술인	도로 공항	한승목	조야~동명 광역도로 건설 기본 및 실시설계용역(1공구)	도로	20.11.16 ~22.11.15	3,167	22.07.19 ~22.11.15 (4개월)	대구광역시 건설본부	도로 실무	20.11.16 ~참여중
			장기미집행 도시계획도로 기본 및 실시설계용역 (22.06.13용역중지)	도로	21.01.07 ~22.12.24	1,522	22.06.13 ~22.12.24 (6.50개월)	경기도 연천군	도로 실무	21.01.07 ~참여중
			울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 (제3공구)	도로	21.02.01 ~22.12.12	4,440	22.07.19 ~22.12.12 (4.90개월)	한국도로 공사	도로 실무	21.02.01 ~참여중
			지방도403호선 덕두원~현암간 도로 확포장공사 실시설계용역	도로	21.09.27 ~23.05.19	1,483	22.07.19 ~23.05.19 (10.17개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	강원도	도로 실무	21.09.27 ~참여중
	25.40개월(254%)									
	도로 공항	박은서	나주시 도로건설관리계획 및 농어촌도로 기본계획 수립용역	도로	22.04.11 ~23.04.05	507	22.07.19 ~23.04.05 (8.70개월)	전라남도 나주시	도로 실무	22.04.11 ~참여중
8.70개월(87%)										

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도 공  로 항	김영국	광주삼도~함평나산 간광역도로사전타당 성조사용역	도로	22.02.22 ~23.02.21 (12개월)	89	22.07.19 ~23.02.21 (7.27개월)	전라남도	도로 책임	22.02.22 ~참여중
			국도2호선대체우회 도로개설공사기본설 계용역	도로	22.06.22 ~23.06.21 (12개월)	1,294	22.07.19 ~23.06.21 (11.27개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	전라남도 순 천 시	도로 실무	22.06.22 ~참여중
		17.27개월(173%)								
	도 공  로 항	최용준	광주삼도~함평나산 간광역도로사전타당 성조사용역	도로	22.02.22 ~23.02.21 (12개월)	89	22.07.19 ~23.02.21 (7.27개월)	전라남도	도로 참여	22.02.22 ~참여중
			월출산스테이션F조 성사업재해영향평가 용역	단지 조정	22.03.17 ~22.12.11 (9개월)	84	22.07.19 ~22.12.11 (4.87개월)	전라남도 영 암 군	사업 책임	22.03.17 ~참여중
			교량교체가설공사설 계감리및경제성검토 용역	도로	22.04.22 ~22.11.07 (7개월)	87	22.07.19 ~22.11.07 (3.73개월)	전라남도 순 천 시	도로 책임	22.04.22 ~참여중
			국도2호선대체우회 도로개설공사기본설 계용역	도로	22.06.22 ~23.06.21 (12개월)	1,294	22.07.19 ~23.06.21 (11.27개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	전라남도 순 천 시	도로 실무	22.06.22 ~참여중
			25.87개월(259%)							

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실무기술인	도로항	황윤하	광주삼도~함평나산 간광역도로사전타당 성조사용역	도로	22.02.22 ~23.02.21 (12개월)	89	22.07.19 ~23.02.21 (7.27개월)	전라남도	도로 참여	22.02.22 ~참여중
			2022년위임국도위협 도로개선사업실시설 계용역(완도, 영광, 장 흥)	도로	22.04.25 ~23.01.19 (9개월)	110	22.07.19 ~23.01.19 (6.17개월)	전라남도	도로 책임	22.04.25 ~참여중
			교량교재가설공사설 계감리및경제성검토 용역	도로	22.04.22 ~22.11.07 (7개월)	87	22.07.19 ~22.11.07 (3.73개월)	전라남도 순 천 시	도로 참여	22.04.22 ~참여중
			국도2호선대체우회 도로개설공사기본설 계용역	도로	22.06.22 ~23.06.21 (12개월)	1,294	22.07.19 ~23.06.21 (11.27개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	전라남도 순 천 시	도로 실무	22.06.22 ~참여중
		27.17개월(272%)								
	토목조	홍성욱	광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15 ~22.12.06	1,610	3개월이상 용역중지 (22.02.21)	전라남도	구조 실무	22.07.26 2차재개
			이문-1 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	하수 도	21.07.28 ~23.01.18	2,551	22.07.19 ~23.01.18 (6.13개월)	서울특별시 동대문구	구조 실무	21.07.28 ~참여중
			성남도시철도(트램) 타당성조사 용역	철도	21.11.16 ~22.11.15	428	22.07.19 ~22.11.15 (4개월)	경기도 성남시	구조 실무	21.11.16 ~참여중
			신안 수곡-신석 도로시설개량공사 기본 및 실시설계용역	도로	21.12.27 ~23.06.19	1,681	22.07.19 ~23.06.19 (11.20개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	익산지방 국토관리청	구조 실무	21.12.27 ~참여중
		20.13개월(201%)								

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 구 목 조	황윤하	광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15 ~22.12.06	1,610	3개월이상 용역중지 (22.02.21)	전라남도	구조 실무	22.07.26 2차재개
			춘천~속초 철도건설 제5공구 노반 실시설계 용역	철도	21.11.02 ~22.10.31	2,840	22.07.19 ~22.10.31 (3.50개월)	국가철도 공단	사업 책임	21.11.02 ~참여중
			성남도시철도(트램) 타당성조사 용역	철도	21.11.16 ~22.11.15	428	22.07.19 ~22.11.15 (4개월)	경기도 성남시	구조 실무	21.11.16 ~참여중
			인천계양지구 하천횡단교량 및 고속도로 IC 조사설계용역	도로	22.02.28 ~28.02.27	3,629	22.07.19 ~25.02.27 (31.83개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	한국토지 주택공사	구조 실무	22.02.28 ~참여중
			신천우안 중점관리지역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	하수 도	22.03.11 ~23.09.01	1,256	22.07.19 ~23.09.01 (13.63개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	대구광역시 수성구	구조 실무	22.03.11 ~참여중
			27.50개월(275%)							



구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 목 조	김성수	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 (제3공구)	도로	21.02.01 ~22.12.12	4,440	22.07.19 ~22.12.12 (4.90개월)	한국도로 공사	구조 실무	21.02.01 ~참여중
			월출산 스테이션 F 조성사업 군계획시설 결정 및 실시설계 용역	도시	21.06.29 ~22.12.31	1,389	22.06.27 ~22.10.05 용역중지 (잔여과업 3개월미만)	전라남도 영암군	구조 실무	21.06.29 ~참여중
			디지털 설계모델의 도로건설 전주기 연계활용을 위한 방법론 개발 연구	도로	21.10.01 ~23.10.20	440	22.07.19 ~23.10.20 (15.30개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	한국도로 공사	구조 실무	21.10.01 ~참여중
			과천시 노후 하수관로 정밀조사(3차) 용역	하수 도	21.12.29 ~22.12.28	433	22.07.19 ~22.12.28 (5.43개월)	경기도 과천시 환경사업소	구조 실무	21.12.29 ~참여중
			노후하수관로 정밀조사 2단계 ( ' 22년 합류식) 2구역	하수 도	22.06.23 ~23.06.22	759	22.07.19 ~23.06.22 (11.30개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	부산광역시	구조 실무	22.06.23 ~참여중
			30.33개월(333%)							

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 구 목 조	이원희	광주삼도~함평나산 간광역도로사전타당 성조사용역	도로	22.02.22 ~23.02.21 (12개월)	89	22.07.19 ~23.02.21 (7.27개월)	전라남도	구조 참여	22.02.22 ~참여중
			2022년위임국도위험 도로개선사업실시설 계용역(완도, 영광, 장 흥)	도로	22.04.25 ~23.01.19 (9개월)	110	22.07.19 ~23.01.19 (6.17개월)	전라남도	구조 책임	22.04.25 ~참여중
			교량교재가설공사설 계감리및경제성검토 용역	도로	22.04.22 ~22.11.07 (7개월)	87	22.07.19 ~22.11.07 (3.73개월)	전라남도 순 천 시	구조 참여	22.04.22 ~참여중
			국도2호선대체우회 도로개설공사기본설 계용역	도로	22.06.22 ~23.06.21 (12개월)	1,294	22.07.19 ~23.06.21 (11.27개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	전라남도 순 천 시	구조 실무	22.06.22 ~참여중
		27.17개월(272%)								
	토 구 목 조	김문식	국도18호선기점변경 기본구상용역	도로	21.11.17 ~23.11.06 (24개월)	73	22.07.19 23.11.06 (15.87개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	전라남도 진 도 군	사업 책임	21.11.17 ~참여중
			광주삼도~함평나산 간광역도로사전타당 성조사용역	도로	22.02.22 ~23.02.21 (12개월)	89	22.07.19 ~23.02.21 (7.27개월)	전라남도	구조 책임	22.02.22 ~참여중
			교량교재가설공사설 계감리및경제성검토 용역	도로	22.04.22 ~22.11.07 (7개월)	87	22.07.19 ~22.11.07 (3.73개월)	전라남도 순 천 시	사업 책임	22.04.22 ~참여중
		21개월(210%)								

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 지 절 절	김원경	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 (제3공구)	도로	21.02.01 ~22.12.12	4,440	22.07.19 ~22.12.12 (4.90개월)	한국도로 공사	토질 실무	21.02.01 ~참여중
			광양공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역	하수 도	21.05.14 ~22.12.25	980	22.07.19 ~22.12.25 (5.33개월)	전라남도 광양시환경 관리센터	토질 실무	21.05.14 ~참여중
			광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15 ~22.12.06	1,610	3개월이상 용역중지 (22.02.21)	전라남도	토질 실무	22.07.26 2차재개
			지방도403호선 덕두원~현암간 도로 확포장공사 실시설계용역	도로	21.09.27 ~23.05.19	1,483	22.07.19 ~23.05.19 (10.17개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	강원도	토질 실무	21.09.27 ~참여중
			성남도시철도(트램) 타당성조사 용역	철도	21.11.16 ~22.11.15	428	22.07.19 ~22.11.15 (4개월)	경기도 성남시	토질 실무	21.11.16 ~참여중
			영동 양산~양강 도로건설공사 기본 및 실시설계	도로	22.06.22 ~24.06.10	1,463	22.07.19 ~24.06.10 (23.10개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	대전지방 국토관리청	토질 실무	22.06.22 ~참여중
			34.23개월(342%)							

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 지 질 질	정상훈	“해당사항 없음”							
	토 지 질 질	조혜정	조야~동명 광역도로 건설 기본 및 실시설계용역(1공구)	도로	20.11.16 ~22.11.15	3,167	22.07.19 ~22.11.15 (4개월)	대구광역시 건설본부	토질 실무	20.11.16 ~참여중
			울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 (제3공구)	도로	21.02.01 ~22.12.12	4,440	22.07.19 ~22.12.12 (4.90개월)	한국도로 공사	토질 실무	21.02.01 ~참여중
			진건 푸른물센터 유입 차집관로 개선공사 기본 및 실시설계용역	하수 도	22.03.14 ~23.09.13	1,350	22.07.19 ~23.09.13 (14.07개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	경기도 남양주시 상하수도 관리센터	토질 실무	22.03.14 ~참여중
			한강(중류) 외 4개소 국가하천 제방 안전성평가 및 정보지도 작성용역	하천	22.03.21 ~25.03.04	2,717	22.07.19 ~25.03.04 (32개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	환경부 한강유역 환경청	토질 실무	22.03.21 ~참여중
			고양은평선 광역철도 타당성평가 및 기본계획 수립용역	철도	22.05.17 ~23.08.16	2,209	22.07.19 ~23.08.16 (13.13개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	경기도청 북부청사	토질 실무	22.05.17 ~참여중
	38.90개월(389%)									

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 지 질 질	조학천	광주삼도~함평나산 간광역도로사전타당 성조사용역	도로	22.02.22 ~23.02.21 (12개월)	89	22.07.19 ~23.02.21 (7.27개월)	전라남도	토질 책임	22.02.22 ~참여중
			월출산스테이션F조 성사업재해영향평가 용역	단지 조성	22.03.17 ~22.12.11 (9개월)	84	22.07.19 ~22.12.11 (4.87개월)	전라남도 영 압 군	참여	22.03.17 ~참여중
			교량교재가설공사설 계감리및경제성검토 용역	도로	22.04.22 ~22.11.07 (7개월)	87	22.07.19 ~22.11.07 (3.73개월)	전라남도 순 천 시	토질 책임	22.04.22 ~참여중
			국도2호선대체우회 도로개설공사기본설 계용역	도로	22.06.22 ~23.06.21 (12개월)	1,294	22.07.19 ~23.06.21 (11.27개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	전라남도 순 천 시	토질 실무	22.06.22 ~참여중
		25.87개월(259%)								
	토 지 질 질	장 훈	광주삼도~함평나산 간광역도로사전타당 성조사용역	도로	22.02.22 ~23.02.21 (12개월)	89	22.07.19 ~23.02.21 (7.27개월)	전라남도	토질 참여	22.02.22 ~참여중
			2022년위임국도위험 도로개선사업실시설 계용역(완도, 영광, 장 흥)	도로	22.04.25 ~23.01.19 (9개월)	110	22.07.19 ~23.01.19 (6.17개월)	전라남도	토질 책임	22.04.25 ~참여중
			교량교재가설공사설 계감리및경제성검토 용역	도로	22.04.22 ~22.11.07 (7개월)	87	22.07.19 ~22.11.07 (3.73개월)	전라남도 순 천 시	토질 참여	22.04.22 ~참여중
		17.17개월(172%)								

[illegible]

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실무 기술인	환경	정우진	광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15 ~22.12.06	1,610	3개월이상 용역중지 (22.02.21)	전라남도	환경 실무	22.07.26 2차재개
			고양창릉 수도정비기본계획 (변경)용역 (22.05.04용역중지)	상수 도	21.10.29 ~23.01.28	1,559	22.05.04 ~23.01.28 (9개월)	한국토지 주택공사	환경 실무	21.10.29 ~참여중
			금강 상류 등 국가하천 유지관리계획 수립용역	하천	22.01.11 ~25.12.20	1,352	22.07.19 ~25.12.20 (41.70개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	환경부 금강유역 환경청	환경 실무	22.01.11 ~참여중
		19개월(190%)								
	환경	최진호	광양공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역	하수 도	21.05.14 ~22.12.25	980	22.07.19 ~22.12.25 (5.33개월)	전라남도 광양시환경 관리센터	환경 실무	21.05.14 ~참여중
			광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15 ~22.12.06	1,610	3개월이상 용역중지 (22.02.21)	전라남도	환경 실무	22.07.26 2차재개
			직전천 외 1개소 하천기본계획수립 및 하천시설 관리대장작성용역	하천	22.04.18 ~23.07.11	279	22.07.19 ~23.07.11 (11.93개월) (41.70개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	경상남도	환경 실무	22.04.18 ~참여중
			내린천 수변 트레킹 코스 조성사업 (피아시 인도교)기본 및 실시설계 용역	도로	22.05.25 ~22.11.20	236	22.07.19 ~22.11.20 (4.17개월)	강원도 인제군	환경 실무	22.05.25 ~참여중
		19.50개월(195%)								

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환 경	정 답	광양공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역	하수 도	21.05.14 ~22.12.25	980	22.07.19 ~22.12.25 (5.33개월)	전라남도 광양시환경 관리센터	환경 실무	21.05.14 ~참여중
			광주하남~장성삼계 광역도로건설(전남) 실시설계용역	도로	21.06.15 ~22.12.06	1,610	3개월이상 용역중지 (22.02.21)	전라남도	환경 실무	22.07.26 2차재개
			2035 오산시 공원녹지기본계획 수립 용역	공원	21.12.22 ~23.08.21	378	22.07.19 ~23.08.21 (13.30개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	경기도 오산시	환경 실무	21.12.22 ~참여중
			진건 푸른물센터 유입 차집관로 개선공사 기본 및 실시설계용역	상수 도	22.03.14 ~23.09.13	1,350	22.07.19 ~23.09.13 (14.07개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	경기도 남양주시 상하수도 관리센터	환경 실무	22.03.14 ~참여중
		25.33개월(253%)								
	도 시 계 획	권 찬 우	2040년 안성도시기본계획 및 도시공간전략계획 수립 용역	도시	21.06.01 ~24.05.30	1,064	22.07.19 ~24.05.30 (22.73개월) ※당해과업 기간적용 (10개월)	경기도 안성시	도시 실무	21.06.01 ~참여중
			광명시 맞춤형 신도시개발전략 수립 용역	도시	21.06.15 ~22.12.14	850	22.07.19 ~22.12.14 (4.97개월)	경기도 광명시	도시 실무	21.06.15 ~참여중
			성장관리방안(남부 지역) 변경수립용역	도시	21.06.16 ~22.12.15	392	22.07.19 ~22.12.15 (5개월)	세종특별 자치시	도시 실무	21.06.16 ~참여중
			태평3, 상대원3, 신흥3구역 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역	도시	21.06.30 ~22.12.21	2,820	22.07.19 ~22.12.21 (5.20개월)	경기도 성남시	도시 실무	21.06.30 ~참여중
		25.17개월(252%)								



구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	도 계	시 획	문두완	“해당사항 없음”							
	도 계	시 획	김희구	2030 도시주거환경정비 기본계획수립 용역	도시	21.05.31 ~23.03.21	422	22.07.19 ~23.03.21 (8.20개월)	경기도 포천시	도시 실무	21.05.31 ~참여중
				8.20개월(82%)							
	도 계	시 획	이준학	월출산스테이션F조 성사업재해영향평가 용역	단지 조성	22.03.17 ~22.12.11 (9개월)	84	22.07.19 ~22.12.11 (4.87개월)	전라남도 영 암 군	도시 실무	22.03.17 ~참여중
				4.87개월(49%)							
도 계	시 획	윤동하	“해당사항 없음”								